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145330 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 500,0 F
Situering: t.p.v. huisaansluitingen DWA
Betreft: leveren en aanbrengen erfscheidingsput
Inclusief grondwerk en overnemen oude
DWA-aansluiting

4. Put, nominale middellijn 315 mm st 500,0C L
Type: PK315
Voorzien van aansluitingen 125 mm
PVC buis 0 315 mm, lang 500 mm st 500,0C L

.4. Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
.9. Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld met st 500,0C L

PVC buis 0 315 mm, gerekend met 0,50 m/put
.9. Put afdekken met gefixeerde deksel en afdekken

met staalplaat
- gefixeerde deksel st 500,0C L
- staalplaat van 0,20 x 0,20 x 0,02 m st 500,0C L

1454 Huisaansluitingen HWA

145410 '252201 Aanbrengen PVC-buis m 3.500,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen HWA-
huisaansluitingen
Funderingsmateriaal zagen en verwijderd volgens
bestekspostgroep 1240 en 1241

2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 3.500,0C L
Kleur: stofgrijs (RAL 7037)

.2.1. Nominale middellijn 125 mm
. 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

145420 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.000,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk t.p.v.
HWA-huisaansluiting

2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.000,0C L
Bochtstuk 30°, mof-mof
Bochtstuk 45°, mof-mof

.2.1. Nominale middellijn 125 mm
. 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

145430 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 700,0 F
Situering: t.p.v. huisaansluitingen HWA
Betreft: leveren en aanbrengen erfscheidingsput
Inclusief grondwerk

4. Put, nominale middellijn 315 mm st 700,0( L
Type: PK315
Voorzien van aansluitingen 125 mm
PVC buis 0 315 mm, lang 500 mm 1st 700,0( L

.4. Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
.9. Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld met st 700,0( L

PVC buis 0 315 mm, gerekend met 0,50 m/put
.9. Put afdekken met gefixeerde deksel en afdekken

met staalplaat
- gefixeerde deksel st 700,0C L
- staalplaat van 0,20 x 0,20 x 0,02 m st 700,0( L

145440 '252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 700,0( F
Situering: t.p.v. HWA-huisaansluiting
Betreft: leveren en afdoppen loze aansluiting
t.b.v. toekomstige HWA-huisaansluitingen

1. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 1st 700,0( L
Combikap

.2.1. Nominale middellijn 125 mm
. 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet
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145450 252201 Aanbrengen PVC-buis m 500,0C F

Betreft: leveren en aanbrengen HWA-
huisaansluitingen
Funderingsmateriaal zagen en verwijderd volgens
bestekspostgroep 1240 en 1241

2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 500,0C L
Kleur: stofgrijs (RAL 7037)

.2.3. Nominale middellijn 160 mm
. 1'Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

ru bbermanchet

145460 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 100,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk t.p.v.
HWA-huisaansluiting

2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 100,0C L
Bochtstuk 30°, mof-mof
Bochtstuk 45°, mof-mof

.2.3. Nominale middellijn 160 mm
.1'Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

145470 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 150,0C F
Situering: t.p.v. huisaansluitingen HWA
Inclusief grondwerk

4. Put, nominale middellijn 315 mm st 150,0C L
Type PK315
Voorzien van aansluitingen 160 mm
PVC buis 0 315 mm, lang 500 mm st 150,0C L

.4. Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
.9. Op hoogte brengen tot 0,20 m beneden maaiveld met st 150,0C L

PVC buis 0 315 mm, gerekend met 0,50 m/put
Voorzien van staalplaat van 0,20 x0,20 x 0,02 m st 150,00 L

.9. Put afdekken met gefixeerde deksel en afdekken
met staalplaat
- gefixeerde deksel st 150,0C L
- staalplaat van 0,20 x 0,20 x 0,02 m st 150,0C L

145480 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 150,0C F
Situering: t.p.v. HWA-huisaansluiting
Betreft: leveren en afdoppen loze aansluiting
t.b.v. toekomstige HWA-huisaansluitingen

1. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 150,0C L
Combikap

.2.3. Nominale middellijn 160 mm
.1/Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

1455 Kolkaansluitingen HWA

145510 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1.500,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen HWA-
kolkaansluitingen
Funderingsmateriaal zagen en verwijderd volgens
bestekspostgroep 1240 en 1241

2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.500,00 L
Kleur: stofgrijs (RAL 7037)

.2.1. Nominale middellijn 125 mm
.1'Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet
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145520 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1.100,0C F

Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk t.p.v.
HWA-kolkaansluiting

2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1.100,0C L
Bochtstuk 15°, mof-mof
Bochtstuk 30°, mof-mof
Bochtstuk 45°, mof-mof

.2.1. Nominale middellijn 125 mm
.1/Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

145530 252201 Aanbrengen PVC-buis m 100,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen HWA-
kolkaansluitingen
Funderingsmateriaal zagen en verwijderd volgens
bestekspostgroep 1240 en 1241

2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 100,0C L
Kleur: stofgrijs (RAL 7037)

.2.3. Nominale middellijn 160 mm
. 1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

145540 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen bochtstuk t.p.v.
HWA-kolkaansluiting

2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 50,0C L
Bochtstuk 15°, mof-mof
Bochtstuk 30°, mof-mof
Bochtstuk 45°, mof-mof

.2.3 . Nominale middellijn 160 mm
.1'Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

146 RIOOLREINIGING- EN INSPECTIE

146010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 3.200,00 F
Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
Soort putten: kunststof en beton
Grootste putafstand: 60 m

3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1. Profielafmeting(en): 0200 en 250 mm

.2. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
hoofdcode BOD, klasse 2

.1. Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
BBC, code A, klasse 1

. 1'Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 146040

146020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 7.100,00 F
Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
Soort putten: kunststof en beton
Grootste putafstand: 60 m

3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. Profielafmeting(en): 0315 en 400 mm

.2. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool:
hoofdcode BOD, klasse 2

. 1 . Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
BBC, code A, klasse 1

.1/Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 146040
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146030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
Soort putten: kunststof en beton
Grootste putafstand: 60 m

3. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. Profielafmeting(en): 0500 mm

.2. Waterpeil volgens NEN 3399 bij afgesloten riool
hoofdcode BDD, klasse 2

. 1 . Bezonken afzettingen volgens NEN 3399: hoofdcode
BBC, code A, klasse 1

. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 146040

146040 257531 Rioolslib vervoeren. ton 10,0C F
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 146010,
146020 en 146030

2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten
voor rekening van de opdrachtgever.

146050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 10.500,0C F
Situering: t.p.v. nieuw aangelegd riool
Betreft opname van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera, waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd op DVD
De rapportage en DVD dienen gelijktijdig met de
oplevering aan de directie te worden aangeleverd
Grootste putafstand: 60 m
Materiaalsoort riolering: PVC
Afmeting(en) riolering: 0 200, 250,315,400 en
500 mm

3. Riolering gereinigd en in bedrijf
.2. Tijdens inspectie elke 40 m overzichtsfoto's en

bovendien detailfoto's maken van
toestandsaspecten

. 9 Type databestand GWSW-RibX, inclusief
hellinghoekmeting gerelateerd aan NAP.,
uitvoering conform NEN 3399 (2015)

149 DIVERSEN

149010 259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. Keer 15,0C F
Betreft: nieuw aangelegd DWA-, HWA riool en
drainage
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Gegevens verwerken in bestekstekeningen
E.e.a. volgens bepaling 01.26.02 en 01.26.04 van
dit bestek
Te reviseren lengte tot 250 m

149020 '259999 Inmeten en verwerken revisiegegevens. Keer 15,0C F
Betreft: nieuw aangelegd DWA-, HWA riool en
drainage
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
Gegevens verwerken in bestekstekeningen
E.e.a. volgens bepaling 01.26.02 en 01.26.04 van
dit bestek
Te reviseren lengte van 250 men meer
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149030 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. keer 40,0C F

Situering t.p.v. inspectieputten t.b.v. de
rioleringswerkzaamheden
Aanbrengen afsluitingen
Te rekenen op de volgende diameters:
-0 250 mm
- 0 315 mm
De droog-weer-afvoer en hemelwater-afvoer
waarborgen gedurende de werkzaamheden
Na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan
maken
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
periodiek verwijderen

149040 250199 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Keer 20,0C F
Situering: t.p.v. inspectieputten t.b.v. de
rioleringswerkzaamheden
Aanbrengen afsluitingen
Te rekenen op de volgende diameters:
-0400 mm
- 00 500 mm
De droog-weer-afvoer en hemelwater-afvoer
waarborgen gedurende de werkzaamheden
Na afloop werkzaamheden afsluitingen ongedaan
maken
In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater
periodiek verwijderen

149050 283862 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 800,0C F
Situering: t.p.v. binnen het werkterrein
aanwezige straatpotten

9. Ten behoeve van nutsvoorzieningen
.5. Straatpot op hoogte brengen

.5. Met inbegrip van markeringspaal en -tegel indien
aanwezig

15 VERHARDINGEN

151 WEGFUNDERING C/Q SEMI-VERHARDING

1511 Funderingslagen

151110 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 27.000,0C F
verhardingslaag.
Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

.2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,50 m

. 1 . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt
bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de
normale proctorproef
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151130 810104 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 27.000,0C F
Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
Betreft: leveren en aanbrengen geogrid voor het
gebruik van stabiliseren van ongebonden
granulaire funderingslagen d.m.v. interlock,
overeenkomstig EOTA Technical report TR41

3. Geogrid: m2 27.000,0C L
Hexagonaal geogrid van gestrekt PP uit geponste
plaat
Fabrikaat: Tensar International
Type:TX150
Aanbrengen en verwerken volgens voorschriften
leverancier

.1. Aanbrengen op cunetbodem

151140 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 27.000,0C F
steenmengsel.
Betreft: leveren en aanbrengen fundering van
rijbaan en parkeervakken

4. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,15 m

.7. Meng granulaat on 7.700,0C L
.2. Sortering 0/31,5

. 9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

151160 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden on 20,0C F
steenmengsel.
Betreft: uitvullen bestaande fundering t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie
Incl. loswerken over een hoogte van ten minste 50
mm

7. Menggranulaat on 20,0C L
.2. Sortering 0/31,5

.9. Inclusief verdichten en profileren, methode ter
keuze van de aannemer

153 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

1531 Voorbereidende werkzaamheden

153100 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 8.000,0C F
Betreft: schoonmaken asfaltverharding voorafgaand
aan aanbrengen tussen- en deklaag

3. Totale breedte 3,00 m en groter
.1. Ondergrond: asfaltverharding

.9. Losliggend vuil verwijderen, methode ter keuze
van de aannemer

1. Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

.1'Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
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153110 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 20,00 F

aansluiting.
Situering: t.p.v. aansluiting op bestaande
asfaltverharding
Betreft: frezen getrapte aansluiting
Teervrij asfalt: zie bijlagen

2. Over de gehele breedte van de aan te brengen
lagen volgens bestekspostnrs. 153810, 153910 of
153920

.2. Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 50,00 I
bestekspostnr. 125090

153120 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 20,0C F
getrapte aansluiting.
Situering: t.p.v. aansluiting op bestaande
asfaltverharding
Betreft: frezen getrapte aansluiting
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

2. Over de gehele breedte van de aan te brengen
lagen volgens bestekspostnrs. 153810, 153910 of
153920

.2. Afmetingen van de eerste te frezen laag:
Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
Afmetingen van de tweede te frezen laag:
Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 50,0C I
bestekspostnr. 124990

1532 Profielfrezen teerhoudend asfalt

153210 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte tot 1,00 m
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van O tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 10,0C I
bestekspostnr. 124990

153220 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 150,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 1,00 m tot 2,00 m
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van O tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 15,0C I
bestekspostnr. 124990

153230 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 2,00 m tot 3,00 m
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van O tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 20,0C I
bestekspostnr. 124990
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153240 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,0C F

Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 3,00 men meer
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 30,0C I
bestekspostnr. 124990

153250 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 100,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte tot 1,00 m
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 15,0C I
bestekspostnr. 124990

153260 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 150,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 1,00 m tot 2,00 m
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 20,0C I
bestekspostnr. 124990

153270 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 250,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 2,00 m tot 3,00 m
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 35,0C I
bestekspostnr. 124990

153280 810211 Frezen van teerhoudend asfalt. m2 400,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teerhoudend asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 3,00 men meer
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen) dikte af te
frezen laag van 0 tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 50,0C I
bestekspostnr. 124990

1533 Profielfrezen teervrij asfalt
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153310 310201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,0C F

Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt zie bijlagen

9. Totale breedte tot 1,00 m
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 10,0C I
bestekspostnr. 125090

153320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 150,00F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt zie bijlagen

9. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 15,0C I
bestekspostnr. 125090

153330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,00 F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt zie bijlagen

9. Totale breedte van 2,00 tot 3,00 m
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen) dikte af te
frezen laag van 0 tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 20,0C I
bestekspostnr. 125090

153340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,00 F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt zie bijlagen

9. Totale breedte van 3,00 men meer
.5. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 30 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 30,0C I
bestekspostnr. 125090

153350 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 100,00 F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt zie bijlagen

9. Totale breedte tot 1,00 m
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 15,0C I
bestekspostnr. 125090

153360 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 150,00 F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt zie bijlagen

9. Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van 0 tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 20,0C I
bestekspostnr. 125090



RAW0966-111197 Reconstructie Reeuwijk-Brug West Bladnr. 117 van 202
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Definitief incl. Nota van Inlichtingen d.d. 20-06-2018 Raamovereenkomst 43488.OR.B.18.001

BESTEKS-. CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
NUMMER CODE 1.23 4.56 VERPLICHTING NLICHTING

153370 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 250,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 2,00 tot 3,00 m
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van O tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 35,0C I
bestekspostnr. 125090

153380 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 400,0C F
Betreft: profiel frezen t.b.v. overlagen
asfaltverharding
Teervrij asfalt: zie bijlagen

9. Totale breedte van 3,00 men meer
.6. Verwijderen van plaatselijke onvlakheden door

middel van frezen (vlakfrezen): dikte af te
frezen laag van O tot 50 mm

. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens on 50,0C I
bestekspostnr. 125090

1534 Kleeflagen

153410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 4.000,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag op de
voorgaande verhardingslaag

1. Bitumenemulsie: Kationisch, type 0 on 1,2( L
.2. Hoeveelheid 0,3 kg/m2

153420 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 5.000,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen kleeflaag op een
gefreesde verhardingslaag

1. Bitumenemulsie: Kationisch, type 0 on 2,0C L
.3. Hoeveelheid 0,4 kg/m2

1537 Onderlagen

153710 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. on 800,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen onderlaag
asfaltverharding t.p.v. rijbaan
Totaal n.t.b. m2

2. Asfalt: AC 22 base on 800,0C L
.3. Mengseleigenschappen: OL-B

.3. Totale breedte 2,50 m en groter
.1. Totale laagdikte 80 mm

. 6 Op een funderingslaag
van menggranulaat 0/31,5 aangebracht volgens
bestekspostnr. 151140

1538 Tussenlagen

153810 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. on 600,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen tussenlaag
asfaltverharding t.p.v. rijbaan
Totaal n.t.b. m2

2 . Asfalt: AC 16 bind ton 600,0C L
.3. Mengseleigenschappen:. TL-B

.3. Totale breedte 2,50 m en groter
.5. Totale laagdikte 60 mm

. 5 Op de voorgaande verhardingslaag
aangebracht volgens bestekspostnr. 153710 en op
een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekspostnr. 153110of 153120
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153820 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. on 95,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen profileerlaag
asfaltverharding t.p. v. rijbaan

1. Asfalt: AC 8 bind on 95,00 L
.1. Mengseleigenschappen: TL- B

.3. Totale breedte 2,50 m en groter
.9. Dikte tot 0,03 m

. 3 Op een bestaande verhardingslaag

153830 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. on 160,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen profileerlaag
asfaltverharding t.p. v. rijbaan

2. Asfalt: AC 11 bind on 160,0C L
1. Mengseleigenschappen: TL- B

.3. Totale breedte 2,50 m en groter
.9. Dikte tussen 0,03 m en 0,06 m

. 3 Op een bestaande verhardingslaag

153840 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. on 95,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen uitvullaag
asfaltverharding t.p.v. rijbaan
Oppervlakte uitvulplaatsen: n.t.b.

1. Asfalt: AC 8 bind on 95,0C L
Mengseleigenschappen: TL-B

. 3 Op een bestaande verhardingslaag

153850 812205 Aanbrengen van uitvullingen van asfalt. on 160,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen uitvullaag
asfaltverharding t.p.v. rijbaan
Oppervlakte uitvulplaatsen: n.t.b.

1. Asfalt: AC 11 bind on 160,00L
Mengseleigenschappen: TL-B

. 3 Op een bestaande verhardingslaag

1539 Deklagen

153910 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. on 235,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen deklaag
asfaltverharding t.p.v. rijbaan
Totaal n.t.b. m2

4. Asfalt: AC 8 surf on 235,00 L
Kleur: zwart

.3. Mengseleigenschappen: DL-B
.3. Totale breedte 2,50 m en groter

.2. Laagdikte 30 mm
. 5 Op de voorgaande verhardingslaag

aangebracht volgens bestekspostnr(s). 153810 en
op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekspostnr. 153110 of 153120

153920 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. on 70,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen deklaag
asfaltverharding t.p.v. rijbaan Van Heuven
Goedhartstraat
Totaal n.t.b. m2

4. Asfalt: AC 8 surf on 70,00 L
Kleur: bruin
Aanleveren proefstuk volgens bestekspostnr. 153930

.3. Mengseleigenschappen: DL-B
.3. Totale breedte 2,50 m en groter

.2. Laagdikte 30 mm
. 5 Op de voorgaande verhardingslaag

aangebracht volgens bestekspostnr(s). 153810 en
op een bestaande verhardingslaag gefreesd volgens
bestekspostnr. 153110 of 153120
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153930 812199 Proefstuk deklaag. st 2,00 F
Betreft: tenminste 4 weken voor het aanbrengen
van de deklaag een proefstuk van de deklaag aan
de directie overhandigen ter goedkeuring
Proefstuk bestaande uit cilinder van 0 110 mm

155 ELEMENTENVERHARDINGEN

1550 Voorbereidende werkzaamheden

155010 514425 Snoeien rand beplantingsvak. m 5.000,0C F
Situering: langs erfgrenzen
Betreft: opsnoeien van overhangende begroeiing
Voor aanvang van bestratingswerkzaamheden

1. Betreft: gesloten opgaande beplanting
.9. Begroeiing verwijderen tot de erfgrens

. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag erkende omgevingsvergunning

155020 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 14.500,0C F
verhardingslaag.
Betreft: afwerken zand I.p.v. trottoirs
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
toevoeging van water en afwerken.

1. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te
brengen verhardingslaag

.2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
worden gesteld is 0,40 m

.1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
proctorproef

155030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 27.000,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen straatlaag tp.v.
rijbaan en parkeervakken
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
ten hoogste 60 mm

.6. Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr. 1 51140 of 151160

1. Straatzand (vaste m3) m3 1.350,00L

1551 Opsluitbanden

155110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 11.700,0C F
Betreft: aanbrengen opsluitbanden langs trottoirs

2. Op zandbed
.5. Profiel 100 x 200 mm

Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157110
157120 en 157130

155120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.250,0C F
Situering: I.p.v. plateaus
Betreft: aanbrengen opsluitbanden langs rijbaan

9. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 13,00.L
voorzien van steunrug van stampbeton m3 25,00L

.9. Profiel 150 x 250 mm
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157150
en 157160
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155130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 100,0C F

Situering: t.p.v. toegang woonerven
Betreft: aanbrengen rabatbanden langs rijbaan

9. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,00L
voorzien van steunrug van stampbeton m3 2,0C L

.9. Profiel 400 x 200 mm
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157170

155140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 380,0C F
Situering: t.p.v. centrumplein
Betreft: aanbrengen opsluitbanden langs rijbaan
en parkeervakken
Opsluitbanden aanbrengen met 50 mm zicht

9. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 4,00 L
voorzien van steunrug van stampbeton m3 8,00 L

.9. Profiel 400 x 200 mm
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157170
t/m 157190

1552 Trottoirbanden

155210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8.400,0C F
Betreft: aanbrengen trottoirbanden langs rijbaan
en parkeervakken

9. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 84,00 L
voorzien van steunrug van stampbeton m3 168,00 L

.3. Profiel 130/150 x 250 mm
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157310
t/m 157350

155220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 500,0( F
Betreft: aanbrengen trottoirbanden langs rijbaan
en parkeervakken

9. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 5,00 L
voorzien van steunrug van stampbeton m3 10,00 L

.6. Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157360
t/m 157380

1553 Diverse opsluitingen

155310 831399 Aanbrengen L-band. m 650,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen L-band t.b.v.
stabiele opsluiting langs berm watergang
In zandbed
Leverancier: Giverbo o.g. st 255,00 L
Type: L-band
Profiel 500 x910 mm
Kleur: grijs
Werkende lengte 2,55 m
Leveren op plaats van verwerking
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155320 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 420,00F
Betreft: aanbrengen inritbanden t.p.v. inritten

9. In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 10,50L
voorzien van steunrug van stampbeton m3 4,2C L

.9. Profiel 450 x 200 x 500 mm st 840,0C I
Aansluitend op band 130/150 x 250 mm

.2. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 71 0,0C I
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157510

.9. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 65,0C I
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157520
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 65,0C I
Kleur: grijs
Materialen leveren volgens bestekspostnr. 157530

155330 831399 Aanbrengen stootband. st 60,0C F
Situering: t.p.v einde haaksparkeervakken
Betreft: leveren en aanbrengen stootband
In zandbed
Profiel 200 x 180 mm st 60,0C L
Stootband links, werkende lengte 0,89 m st 30,0C I
Stootband rechts, werkende lengte 0,89 m st 30,0C I
Kleur: grijs
- 1- zijdig afgerond

155340 831399 Aanbrengen betonnen parkband. m 35,0C F
Situering: t.p.v centrumplein
Betreft: leveren en aanbrengen parkbanden
In zandbed
Leverancier: Giverbo o.g.
Type: Giro Parkband m 35,0C L
- GZPE 45/50x60x200 rechte band, st 6,0C I
werkende lengte 2,00m

- GZPE 45/50x60 bochtband R=3,00 m st 6,0C I
- GZPE 45/50x60 hoekstuk 90° uitw. st 9,00 I
Kleur: grijs
Vorm: recht element
1-zijdig taps

1554 Betonstraatstenen

155400 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 12.700,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. rijbaan

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.5. In keperverband met bisschopsmutsen st 28.410,0C L

Kleur: rood (met kleurechte toplaag)
Voorzien van schijnvoeg

.1. Op straatlaag
. 1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 571.500,0C L
mm
Kleur: rood (met kleurechte toplaag)

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 127,0C L
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155410 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4.100,0C F

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. kruisingsvlakken en bovenvlakken drempels

3. Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. In keperverband met bisschopsmutsen st 9.180,00L

Kleur: Terra Cotta (met kleurechte toplaag)
Voorzien van schijnvoeg

.1. Op straatlaag
. 1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 184.500,00 L

mm
Kleur: Terra Cotta (met kleurechte toplaag)

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 41,00 L

155420 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6.200,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. parkeervakken

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. In elleboogverband

.1. Op straatlaag
.1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 279.000,0C L

mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag)

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 62,0C L

155430 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,0C F
Situering: t.p.v. doorgangen tussen parkeervakken
t.b.v. brandgangen
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.6. In elleboogverband

. 1 . Op straatlaag
.1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 9.000,0C L
mm
Kleur: rood (met kleurechte toplaag)

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,0C L

155440 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4.300,0C F
Situering: t.p.v. strook voor haaksparkeervakken
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen

1. Totale breedte tot 1,50 m
.6. In elleboogverband

. 1 . Op straatlaag
.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 193.500,0C L

mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag)

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 43,0C L

155450 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 600,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. taludmarkering drempels en plateau's

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.9. In patroon volgens detail B

.1. Op straatlaag
.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80

mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) 70% st 18.900,0C L
Kleur: verkeerswit (met kleurechte toplaag) 30% st 8.100,0C L

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 6,0C L
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155460 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,0C F

Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.p.v. overige verhardingsvlakken

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.5. In keperverband met bisschopsmutsen st 450,0C L

Kleur: grijs (met kleurechte toplaag)
Voorzien van schijnvoeg

.1. Op straatlaag
. 1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 9.000,0C L

mm
Kleur: grijs (met kleurechte toplaag)

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,0C L

155470 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.400,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.p.v. rijbaan woonerven

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.5. In keperverband met bisschopsmutsen

Kleur: rood (met kleurechte toplaag) 40% st 3.050,0C L
Kleur: paars mangaan (met kleurechte toplaag) 60% st 4.570,0C L
Voorzien van schijnvoeg
Patroon volgens detail M

. 1. Op straatlaag
. 1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80

mm
Kleur: rood (met kleurechte toplaag) 40% st 61.200,0C L
Kleur: paars mangaan (met kleurechte toplaag) 60% st 91.800,0C L

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 34,0C L

1555 Molgoot en streklagen

155510 831303 Aanbrengen molgoot. m 3.500,0( F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. gootlaag langs trottoirband

9. Bestaand uit 1 streklaag
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 70,00 L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 16.670,00 L
mm
Kleur: rood (met kleurechte toplaag)

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,0C L

155520 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. gootlaag langs trottoirband

9. Bestaand uit 1 streklaag
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,0C L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 480,0C L
mm
Kleur: Terra Cotta (met kleurechte toplaag)

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,10L

155530 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. molgoot
Volgens detail F2

2. Bestaand uit 5 streklagen
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,0C L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 2.390,0C L
mm
Kleur: rood (met kleurechte toplaag)

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,0C L
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155540 831303 Aanbrengen molgoot. m 5.200,0Cc F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. molgoot
Volgens detail F1

2. Bestaand uit 5 streklagen
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 156,0( L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm
Kleur: rood (met kleurechte toplaag) 40% 1st 49.530,0( L
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) 60% st 74.290,0( L

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 28,0C L

155550 831303 Aanbrengen molgoot. m 100,0( F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. molgoot

2. Bestaand uit 5 streklagen
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,0C L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 1st 2.390,0C L
mm
Kleur: grijs (met kleurechte toplaag)

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,0C L

155560 831399 Aanbrengen goottegel. m 200,0( F
Betreft: leveren en aanbrengen goottegel langs
trottoirband
Bestaande uit 1 streklaag
In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,0C L
Goottegel 150 x 300 x 70/55 st 670,0C L
Kleur: grijs (met kleurechte toplaag)
Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,3C L

1556 Betonstraatstenen centrumplein

155610 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.300,0( F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. rijbaan t.p.v. plein

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.5. In keperverband met bisschopsmutsen 1st 2.910,0( L

Kleur: zwart met glanskies, gestraald
Voorzien van schijnvoeg

. 1. Op straatlaag
. 1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 58.500,0C L
mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) met
glanskies, gestraald
Monster betonstraatstenen max. 1 week na
opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen bij
de directie

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 13,0C L

155620 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 500,0( F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. parkeervakken t.p.v. plein

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.6. In elleboogverband

. 1 . Op straatlaag
.1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

.3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 1st 22.500,0C L
mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) met
glanskies, gestraald
Monster betonstraatstenen max. 1 week na
opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen bij
de directie

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,0c L
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155630 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.600,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. trottoirs t.p.v. plein

3. Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. In elleboogverband
1. Op straatlaag

. 1 . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
.9. Betonstraatstenen: langformaat (33x11 cm), dikte st 43.200,00 L

100 mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) met
glanskies, gestraald
Monster betonstraatstenen max. 1 week na
opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen bij
de directie

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 16,00L

155640 831303 Aanbrengen molgoot. m 200,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. gootlaag langs trottoirband

9. Bestaand uit 1 streklagen
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,00L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 960,00 L
mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) met
glanskies, gestraald
Monster betonstraatstenen max. 1 week na
opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen bij
de directie

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,2C L

155650 831303 Aanbrengen molgoot. m 200,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatstenen
t.b.v. molgoot t.p.v. parkeervakken

2. Bestaand uit 5 streklagen
.3. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,0C L

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 4.800,00 L
mm
Kleur: zwart (met kleurechte toplaag) met
glanskies, gestraald
Monster betonstraatstenen max. 1 week na
opdrachtverstrekking ter goedkeuring indienen bij
de directie

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1, 1 C L

1557 Betontegels

155700 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.100,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir

1. Totale breedte tot 1,50 m
.1. In halfsteensverband

. 1 . Op straatlaag
.1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 10.880,0C L

(NEN-EN 1339) 45
Kleur: grijs

.1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 2.450,0C L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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155710 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10.000,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. 1 . In halfsteensverband

.1. Op straatlaag
. 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 101.680,00 L

(NEN-EN 1339) 45
Kleur: grijs

. 1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 16.650,00 L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155720 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.000,00F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir

3. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. In halfsteensverband

. 1. Op straatlaag
.1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 10.450,0C L

(NEN-EN 1339) 45
Kleur: grijs

.1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 1.110,0C L
Kleur: grijs

.5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155730 831113 Aanbrengen betontegels. m2 200,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
onderbouw valdempende ondergrond rondom
speeltoestellen
Betontegels ondersteboven aanbrengen

3. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. In halfsteensverband

. 1. Op straatlaag
.1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.090,0C L

(NEN-EN 1339) 45
Kleur: grijs

.1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 230,0C L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155740 831113 Aanbrengen betontegels. m2 600,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir t.p. v. inritten particulieren

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. 1 . In halfsteensverband

.1. Op straatlaag
.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 6.100,0C L

(NEN-EN 1339) 70
Kleur: grijs

.3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 1.000,0C L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155750 831113 Aanbrengen betontegels. m2 300,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir t.p.v. inritten particulieren

3. Totale breedte van 3,00 men meer
. 1 . In halfsteensverband

.1. Op straatlaag
.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 3.130,0C L

(NEN-EN 1339) 70
Kleur: grijs

.3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 340,0C L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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155760 831113 Aanbrengen betontegels. m2 500,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir t.p.v. inritten woonerven

1. Totale breedte tot 1,50 m
.1. In halfsteensverband

. 1. Op straatlaag
.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse 1st 4.950,0C L

(NEN-EN 1339) 140
Kleur: grijs

.5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm 1st 1.110,0C L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155770 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir t.p.v. inritten woonerven

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
. 1 . In halfsteensverband

.1. Op straatlaag
.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 4.070,0C L

(NEN-EN 1339) 140
Kleur: grijs

.5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 670,0( L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155780 831113 Aanbrengen betontegels. m2 400,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.p.v.
trottoir t.p.v. inritten woonerven

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.1. In halfsteensverband

.1. Op straatlaag
.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 4.180,00 L

(NEN-EN 1339) 140
Kleur: grijs

.5. Betontegels 150 x 300 x 80 mm 1st 450,00 L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155790 831199 Aanbrengen teksttegel. 1st 500,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen teksttegel
Op straatlaag
Teksttegel 315 x 315 x 80 mm st 500,0( L
Kleur: zwart
Tekstkleur: wit, tekst: 'p'
Inclusief pasmaken van bestratingsmateriaal
Afstrooien en invegen met straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

155800 831199 Aanbrengen teksttegel. st 80,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen teksttegel
Op straatlaag
Teksttegel 300 x 300 x 60 mm st 80,0C L
Kleur: zwart
Met een witte afbeelding van een mini-container
Inclusief pasmaken van bestratingsmaterialen
Afstrooien en invegen met straatzand
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
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155810 831199 Aanbrengen uitstapstrook betontegels 400 x 600 mm. m 1.410,0C F
Situering: t.p.v. uitstapstroken
Betreft: leveren en aanbrengen streklaag van
betontegels
Op straatlaag
Betontegels 400 x 600 x 60 mm st 2.350,00 L
Breedte: 0,40 m
Kleur: grijs
Afstrooien en invegen met straatzand

155820 831199 Aanbrengen betontegels. m 150,0C F
Situering: t.p.v. plateau's
Betreft: leveren en aanbrengen streklaag van
betontegels
Op straatlaag
Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 500,0C L
Breedte: 0,30 m
Kleur: grijs
Afstrooien en invegen met straatzand

155830 831113 Aanbrengen betontegels. m2 3.000,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen betontegels t.b.v.
trottoir brandgangen
Aanbrengen opsluiting d.m.v. nokkentegels volgens
bestekspostnr. 155840
Beschikbare werkbreedte ca. 2,00 m

1. Totale breedte tot 1,50 m
.1. In halfsteensverband

.1. Op straatlaag
.1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 29.670,0C L

(NEN-EN 1339) 45
Kleur: grijs

. 1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 6.660,0C L
Kleur: grijs

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

155840 831199 Aanbrengen nokkentegel 300 x 300 x 45 mm. m 3.900,0C F
Situering: t.p.v. brandgangen
Betreft aanbrengen opsluiting tegelverharding
volgens bestekspostnr. 155830
Bestaand uit 1 streklaag
Op zandbed
Nokkentegel 300 x 300 x 45 mm st 13.000,0C L
Nokdikte 80 mm
Kleur: grijs
lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

1559 Markeringen

155910 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 500,0C F
bestrating; verband aanpassen.
Situering: t.p.v. parkeervakken
Betreft: leveren en aanbrengen langsmarkering
Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

4. Verband bestrating: elleboogverband
.3. Onderbroken streep 1-3

.1. Breedte: 0, 10 m
.2. Betonstraatstenen, dik 80 mm st 600,0C L

Standaard keiformaat
Kleur: verkeerswit (kleurvast)
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155920 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 4.200,0C F

bestrating; verband aanpassen.
Situering: t.p.v. parkeervakken
Betreft: leveren en aanbrengen langsmarkering in
molgoot
Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

4. Verband bestrating: elleboogverband
.3. Onderbroken streep 1-3

. 1 . Breedte: 0,10 m
.2. Betonstraatstenen, dik 80 mm st 5.000,0C L

Standaard keiformaat
Kleur: verkeerswit (kleurvast)

155930 831132 Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande m 2.500,0C F
bestrating; verband aanpassen.
Situering: t.p.v. parkeervakken
Betreft: leveren en aanbrengen dwarsmarkering
Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

4. Verband bestrating: elleboogverband
.1. Dwarsmarkering: strepen 1- 1

t.b. v. vakindeling parkeervakken
. 1. Op straatlaag

.2. Betonstraatstenen, dik 80 mm st 5.960,0C L
Standaard keiformaat
Kleur: verkeerswit (kleurvast)

155940 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande m 100,0C F
bestrating; verband aanpassen.
Situering: t.p.v. parkeervakken
Betreft: leveren en aanbrengen markering t.b.v.
afkrui sing
Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

4. Verband bestrating: elleboogverband
1. Ononderbroken streep

.1. Breedte: 0,10 m
.2. Betonstraatstenen, dik 80 mm st 480,0C L

Standaard keiformaat
Kleur: verkeerswit (kleurvast)

156 HERSTRATEN

1561 Opsluitbanden

156110 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 2.000,0C F
Betreft: opnieuw stellen opsluitbanden t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 157110 t/m 157130

5. Profiel 100 x 200 mm
.1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1562 Trottoirbanden
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156210 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 250,0C F

Betreft: opnieuw stellen trottoirbanden t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 157310 t/m 157350

3. Profiel 130/150 x 250 mm
.1. Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

156220 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 250,0C F
Betreft: opnieuw stellen trottoirbanden t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 157360 t/m 157380

6. Profiel 180/200 x 250 mm
. 1 . Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

1563 Betonstraatstenen

156310 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 1.000,00 F
Betreft: herstraten beton straatstenen t.b. v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158310 en 158320

1. Totale breedte tot 1,50 m
.9. In diverse verbanden conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.9. Betonstraatstenen: diverse formaten
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 1 0,0C L

156320 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00 F
Betreft: herstraten betonstraatstenen t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158310 en 158320

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. In diverse verbanden conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.9. Betonstraatstenen: diverse formaten
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,0C L
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156330 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 500,00 F

Betreft: herstraten betonstraatstenen t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158310 en 158320

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.9. In diverse verbanden conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.9. Betonstraatstenen: diverse formaten
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 5,0C L

156340 831404 Herstraten molgoot. m 100,0C F
Betreft: herstellen molgoot t.b.v. aansluiting op
bestaande situatie
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158310

2. Bestaand uit 5 streklagen
.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen

vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

. 9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,50 L

1564 Betontegels

156410 831403 Herstraten betontegels. m2 100,0C F
Betreft: herstraten betontegels t.b. v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158510 en 158520

1. Totale breedte tot 1,50 m
.9. In verband conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. 1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

156420 831403 Herstraten betontegels. m2 200,0C F
Betreft: herstraten betontegels t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158510 en 158520

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. In verband conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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156430 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F

Betreft: herstraten betontegels t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158510 en 158520

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.9. In verband conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

156440 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F
Betreft: herstraten betontegels t.b. v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158530 en 158540

1. Totale breedte tot 1,50 m
.9. In verband conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief
pastegels

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

156450 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F
Betreft: herstraten betontegels t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158530 en 158540

2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. In verband conform bestaand

. 3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief
pastegels

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

156460 831403 Herstraten betontegels. m2 100,00 F
Betreft: herstraten betontegels t.b.v.
aansluiting op bestaande situatie of particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158530 en 158540

3. Totale breedte van 3,00 men meer
.9. In verband conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief
pastegels

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met straatzand

1565 Straatbakstenen
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156510 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 200,0C F

Betreft: herstraten straatbakstenen t.b. v.
aansluiting op particulier terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr(s). 158110

9. Totale breedte variabel
.9. In diverse verbanden conform bestaand

.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.9. Straatbaksteen: diverse formaten
. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,00L

1566 Sierbestrating

156610 831408 Herstraten sierbestrating. m2 1.300,0C F
Betreft: herstraten diverse soorten
sierbestrating t.b.v. aansluiten op particulier
terrein
Gerekend met ca. 15% breuk
Leverantie tekortkomend materiaal volgens
bestekspostnr. 158110, 158310, 158320, 158510,
158520, 158530 en 158540
Leverantie sierbestrating wordt per deelopdracht
aangegeven

3. Straatbakstenen en betonstraatstenen
.1. Betontegels

.1. Natuursteen
.3. Vrijgekomen, niet te herstraten materialen

vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. 5 lntrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

157 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

1571 Opsluitbanden

157110 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 11.600,00 F
Betreft: leveren rechte banden t.b.v.
bestekspostnr. 155110 en 156110

.5. Profiel 100 x 200 mm st 11.600,0C L
Kleur grijs

. 1 . Werkende lengte 1 m
.1Leveren op plaats van verwerking

157120 831610 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 400,0C F
Betreft: leveren bochtbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155110 en 156110

.5. Profiel 100 x 200 mm st 400,00 L
Kleur: grijs
R= 0,50 m
R= 1,00 m
R= 2,00 m
R= 3,00 m
R= 4,00 m
R= 5,00 m
R= 6,00 m
R= 7,00 m
R= 10,00 m
R= 14,00 m

.2 . Werkende lengte 0,785 m
. 1 Leveren op plaats van verwerking
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157130 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 100,0C F
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v.
bestekspostnr. 155110en 156110

.1. Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 100,00 L
Kleur: grijs
Hoekstuk 90°

.5. Behorend bij profiel 100 x 200 mm
.9 . Beenlengte 0,40 m

.1Leveren op plaats van verwerking

157150 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 680,0C F
Betreft: leveren rechte banden t.b.v.
bestekspostnr. 155120

.9. Profiel 150 x 250 mm st 680,0C L
Kleur: grijs

. 1 . Werkende lengte 1 m
.1 Leveren op plaats van verwerking

157160 831610 Leveren gebogen opsluitband van beton. st 730,0C F
Betreft: leveren bochtbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155120

.9. Profiel 150 x 250 mm st 730,0C L
Kleur: grijs
R= 0,50 m
R= 2,00 m
R= 3,00 m
R= 4,00 m
R= 6,00 m
R= 10,00 m

.2 . Werkende lengte 0,785 m
.1Leveren op plaats van verwerking

157170 831699 Leveren rabatbanden van beton. st 300,00 F
Betreft: leveren rechte banden t.b.v.
bestekspostnr. 155130 en 155140
Profiel 400 x 200 mm st 300,0C L
Kleur: grijs
Leveren op plaats van verwerking

157180 831699 Leveren gebogen rabatbanden van beton. st 100,00 F
Betreft: leveren bochtbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155140
Profiel 400 x 200 mm st 100,00 L
Kleur: grijs
R= 4,00 m
R= 6,00 m
Werkende lengte 0, 785 m
Leveren op plaats van verwerking

157190 831699 Leveren hulpstuk - rabatbanden van beton. st 30,00 F
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v.
bestekspostn r. 155140
Hulpstuk t.b.v. rabatband van beton st 30,00 L
Kleur: grijs
Hoekstuk 90°
Behorende bij profiel 400 x 200 mm
Beenlengte 0,50 m
Leveren op plaats van verwerking

1573 Trottoirbanden
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157310 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 8.000,0C F
Betreft: leveren rechte banden t.b.v.
bestekspostnr. 155210 en 156210

.3. Profiel 130/150 x 250 mm st 8.000,0C L
Kleur: grijs

.1. Werkende lengte 1 m
.1Leveren op plaats van verwerking

157320 831606 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 620,00 F
Betreft: leveren bochtbanden t.b.v.
bestekspostnr. 1 55210 en 156210

.3. Profiel 130/150 x 250 mm st 620,00 L
Kleur grijs
R= 0,50 m, uitwendig
R= 0,50 m, inwendig
R= 2,00 m, uitwendig
R= 3,00 m, uitwendig
R= 4,00 m, uitwendig
R= 5,00 m, uitwendig
R= 6,00 m, uitwendig
R= 10,00 m, uitwendig
R= 15,00 m, uitwendig
R= 20,00 m, uitwendig

.2. Werkende lengte 0,785 m
.1Leveren op plaats van verwerking

157330 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 250,0C F
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v.
bestekspostnr. 155210 en 156210

.1. Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 250,0C L
Kleur: grijs
Hoekblok 90, inwendig
Hoekblok 90°, uitwendig
Hoekstuk 90, inwendig
Hoekstuk 90°, uitwendig

.3. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
.1Leveren op plaats van verwerking

157340 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 260,00 F
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v.
bestekspostnr. 155210 en 156210

. 1 . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 260,0C L
Kleur: grijs
Verloopband 130/150 naar OB 150x250, links
Verloopband 130/150 naar OB 150x250, rechts
Verloopband 130/150 naar maaiveld, links
Verloopband 130/150 naar maaiveld, rechts
lnritverloopband 130/150 naar 150x170, links
lnritverloopband 130/150, midden (150x170)
lnritverloopband 130/150 naar 150x170, rechts

.3. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
1. Werkende lengte 1m

. 1 Leveren op plaats van verwerking

157350 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 120,00 F
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v.
bestekspostn r. 155210 en 156210

. 1 . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 120,0C L
Kleur: grijs
lnritperronband 130/150 x 250, links
lnritperronband 130/150 x 250, rechts

.3. Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. 1 . Werkende lengte 1 m

. 1 Leveren op plaats van verwerking
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157360 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. Isl 150,0 F
Betreft: leveren rechte banden t.b.v.
bestekspostnr. 155220 en 156220

.6. Profiel 180/200 x 250 mm 1st 150,0 L
Kleur: grijs

.1Leveren op plaats van verwerking

157370 831606 Leveren gebogen trottoirband van beton. st 50,0( F
Betreft: leveren bochtbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155220 en 156220

.6. Profiel 180/200 x 250 mm st 50,0( L
Kleur: grijs
R= 4,00 m, inwendig
R= 4,00 m, uitwendig
R= 6,00 m, inwendig
R= 6,00 m, uitwendig
R= 8,00 m, inwendig
R= 8,00 m, uitwendig

.2. Werkende lengte 0,785 m
. 1 Leveren op plaats van verwerking

157380 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton 1st 25,0C F
Betreft: leveren hulpstukken t.b.v.
bestekspostnr. 155220 en 156220

.1. Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton Isl 25,0C L
Kleur: grijs
Hoekblok 90°, inwendig
Hoekblok 90°, uitwendig
Hoekstuk 90°, inwendig
Hoekstuk 90°, uitwendig

.6. Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. 1 Leveren op plaats van verwerking

1575 lnritbanden

157510 831612 Leveren inritbanden van beton. m 700,0C F
Betreft: leveren tussenstuk inritbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155320

.1. Profiel 450 x 200 x 500 mm
.2. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m st 350,0( L

Kleur: grijs
. 1 Leveren op plaats van verwerking

157520 831612 Leveren inritbanden van beton. m 70,0( F
Betreft: leveren eindstuk inritbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155320

.1. Profiel 450 x 200 x 500 mm
.5. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Isl 40,0C L

Kleur: grijs
. 1 Leveren op plaats van verwerking

157530 831612 Leveren inritbanden van beton. m 70,0C F
Betreft: leveren eindstuk inritbanden t.b.v.
bestekspostnr. 155320

.1. Profiel 450 x 200 x 500 mm
.6. Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 40,0( L

Kleur: grijs
. 1 Leveren op plaats van verwerking

158 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

1581 Straatbakstenen
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158110 831602 Leveren straatbakstenen. 1st 8.000,0( F
Betreft: leveren straatbakstenen t.b.v.
bestekspostnr. 156510 en 156610

.3. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 8.000,0C L
voorzien van vellingkant
Gerekend met 50 st/m2
Kleur: roodbruin

1583 Beton straatstenen

158310 831603 Leveren betonstraatstenen. st 14.000,0C F
Betreft: leveren betonstraatstenen t.b.v.
bestekspostnr. 156310, 156320, 156330, 156340 en
156610

.3. Betonstraatstenen standaard keiformaat st 14.000,0C L
(45 st/m2)
Kleur: grijs

.3. Dikte 80 mm
.1Leveren op plaats van verwerking

158320 831603 Leveren betonstraatstenen. st 500,0C F
Betreft: leveren bisschopsmutsen t.b.v.
bestekspostnr. 156310, 156320, 156330 en 156610

.9. Bisschopsmutsen (3,3 st/m) 1st 500,0( L
Kleur: grijs

.3. Dikte 80 mm
.1Leveren op plaats van verwerking

1585 Betontegels

158510 831604 Leveren betontegels. st 4.500,0C F
Betreft: leveren hele betontegels t.b.v.
bestekspostnr. 156410, 156420, 156430 en 156610

. 1 . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 4.500,00 L
(NEN-EN 1339) 45
Kleur: grijs

.1Leveren op plaats van verwerking

158520 '831604 Leveren betontegels. st 2.500,0( F
Betreft: leveren halve betontegels t.b.v.
bestekspostnr. 156410, 156420, 156430 en 156610

.1. Betontegels 150 x 300 x 45 mm 1st 2.500,0C L
Kleur: grijs

.1Leveren op plaats van verwerking

158530 831604 Leveren betontegels. st 1.000,0( F
Betreft: leveren hele betontegels t.b.v.
bestekspostnr. 156440, 156450, 156460 en 156610

.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.000,0C L
(NEN-EN 1339) 70
Kleur: grijs

.1Leveren op plaats van verwerking

158540 831604 Leveren betontegels. st 500,0( F
Betreft: leveren halve betontegels t.b.v.
bestekspostnr. 156440, 156450, 156460 en 156610

.3. Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 500,0C L
Kleur grijs

.1Leveren op plaats van verwerking

159 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

1591 Opsluitbanden
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159110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 750,0( F

Betreft: pasmaken van opsluitbanden volgens
bestekpostnr. 155110 en 156110

2. D.m.v. zagen
.2.5. Opsluitband 100 x 200 mm

. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

159120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 250,0C F
Betreft: pasmaken van opsluitbanden volgens
bestekspostnr. 155120

2. D.m.v. zagen
.9.9. Opsluitband 150 x 250 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

159130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,0 F
Betreft: pasmaken van rabatbanden volgens
bestekspostnr. 155130 en 155140

2. D.m.v. zagen
.9.9. Rabatband 400 x 200 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

1592 Trottoirbanden

159210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1.000,00 F
Betreft: pasmaken van trottoirbanden volgens
bestekspostnr. 155210 en 156210

2. D.m.v. zagen
.1.3. Trottoirband 130/150 x 250 mm

. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

159220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 F
Betreft: pasmaken van trottoirbanden volgens
bestekspostnr. 155220 en 156220

2. D.m.v. zagen
.1.6. Trottoirband 180/200 x 250 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

1593 Diverse opsluitingen

159310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,0C F
Betreft: pasmaken van L-banden volgens
bestekspostnr. 155310

2. D.m.v. zagen
.9.9. L-band 500 x 910 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

159320 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,0( F
Betreft: pasmaken van parkbanden volgens
bestekspostnr. 155340

2. D.m.v. zagen
.9.9. Giro parkband 450/500x600 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
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1594 Betontegels

159410 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 1.000,0C F
Betreft: pasmaken betontegels 300 x 300 mm

1. Betreft bestratingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 155830, 155840, 155710, 155720
en 156410

. 1 . Pasmaken door middel van zagen
. 1. Dikte tot 50 mm

. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

159420 831501 Pasmaken van bestratingsmateriaal. m 500,00 F
Betreft: pasmaken betontegels 300 x 300 mm

1. Betreft bestralingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 155740, 155750 en 156440

. 1 . Pasmaken door middel van zagen
.2. Dikte 50 tot 80 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

159430 831501 Pasmaken van bestralingsmateriaal. m 100,00 F
Betreft: pasmaken betontegels 400 x 600 mm

1. Betreft bestralingsmateriaal volgens
bestekspostnr(s). 155810

. 1 . Pasmaken door middel van zagen
.2. Dikte 50 tot 80 mm

.1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

16 OEVER- EN BOUWWERKEN

161 DAMWAND EN BESCHOEIING

1615 Beschoeiing

161510 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 125,00 F
Betreft: verwijderen en afvoeren beschoeiing
(hout) I.p.v. toekomstige uitstroombak

5. Palen met beplanking en gording
.9. Materiaal:

Schotten:
- Schot bestaande uit 5 planken met klampen
- Afmeting houten planken 200 x 25 mm
- Afmeting klamp 100 x 20 mm (h.o.h. 0,50 m)
- Lengte schot 2.500 mm
- Incl. PE wegendoek aan achterzijde van het

schot, overlap min. 0,50 m
Palen:
- Hout (afmeting paal diam. 100 mm, lengte 4.500

mm)
- Afmeting gording 3.000 x 80 x 80 mm
- Hardhouten gording

.4. Paallengte: 4,50 m
.2. Voor ca. 70 % onder water, gerekend met een

waterstand van NAP. 2,20 m
. 1 . Verlagen waterstand niet toegestaan

. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
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161520 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 125,00 F

Betreft: verwijderen en afvoeren beschoeiing
(hout/kunststof) t.p.v. toekomstige uitstroombak

5. Palen met beplanking en gording
.9. Materiaal:

Schotten:
- Schot bestaande uit 5 planken met klampen
- Afmeting kunststof planken 150 x 28 mm
- Afmeting klamp 100 x 20 mm (h.o.h. 0,50 m)
- Bovenste 3 planken bruin kunststof
- Afmeting houten planken 200 x 25 mm
- Lengte schot 2.500 mm
- Incl. PE wegendoek aan achterzijde van het

schot, overlap min. 0,50 m
Palen:
- Hout kunststof (afmeting houten paal diam. 100

mm, lengte 4.500 mm)
- Afmeting kunststof kop min. 600 mm, kleur bruin
- Afmeting gording 3.000 x 80 x 80 mm
- Hardhouten gording

.4. Paallengte: 4,50 m
.2. Voor ca. 70 % onder water, gerekend met een

waterstand van N.A.P. 2,20 m
. 1 . Verlagen waterstand niet toegestaan

. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

161530 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 125,00F
Betreft: leveren en aanbrengen houten
beschoeiingschot t.b.v. aansluiting op
uitstroombakken

9. Schotten: m 125,0C L
- Schot bestaande uit 5 planken met klampen
- Afmeting houten planken 200 x 25 mm
- Afmeting klamp 100 x 20 mm (h.o.h. 0,50 m)
- Houten planken duurzaamheidsklasse 4

(onbehandeld Europees naaldhout) met min
sterkteklasse C24

- Lengte schot 2.500 mm
- Incl. PE wegendoek aan achterzijde van het

schot, overlap min. 0,50 m, gewicht 150 gr/m2
Palen: st 250,00 L
- Hout (paal niet verjongd, kop volledig

afgesloten, hout duurzaamheidsklasse 4,
sterkteklasse min C24, afmeting paal diam. 100
mm, lengte 4.500 mm)

- Richting paal 10:1
- Spuiten van palen niet toegestaan
- Palen op gelijke hoogte aanbrengen met hoogte

houten gording
- Afmeting aan voorzijde te bevestigen gording

3.000 x 80 x 80 mm
- Hardhouten gording, duurzaamheidsklasse 1

1. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
.9. Bevestigingsmiddelen, RVS:

- Schotten en houten gording bevestingen met st 250,00 L
slotbout M19 met sluitring
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161540 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 125,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen combi
beschoeiingschot (hout/kunststof) t.b.v.
aansluiting op uitstroombakken

9. Schotten: m 125,0C L
- Schot bestaande uit 5 planken met klampen
- Afmeting kunststof planken 150 x 28 mm
- Afmeting klamp 100 x 20 mm (h.o.h. 0,50 m)
- Bovenste 3 planken bruin kunststof
- Afmeting houten planken 200 x 25 mm
- Houten planken duurzaamheidsklasse 4

(onbehandeld Europees naaldhout) met min
sterkteklasse C24

- Lengte schot 2.500 mm
- Incl. PE wegendoek aan achterzijde van het

schot, overlap min. 0,50 m, gewicht 150 gr/m2
Palen: st 250,0C L
- Hout kunststof (paal niet verjongd, kop

volledig afgesloten, hout duurzaamheidsklasse 4,
sterkteklasse min C24, afmeting houten paal diam.
100 mm, lengte 4.500 mm)

- Afmeting kunststof kop min. 600 mm, kleur bruin
- Richting paal 10: 1
- Spuiten van palen niet toegestaan
- Palen op gelijke hoogte aanbrengen met hoogte

houten gording
- Afmeting aan voorzijde te bevestigen gording

3.000 x 80 x 80 mm
- Hardhouten gording, duurzaamheidsklasse 1

. 1. Afstand palen 0,50 m h.o.h.
.9. Bevestigingsmiddelen, RVS:

- Schotten en houten gording bevestingen met st 250,00 L
slotbout M 19 met sluitring

164 METALEN ONDERDELEN

164010 433199 Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b. v. st 1,0C F
opleggen stootplaten
Betreft: opstellen en mogelijk aanpassen
berekening van aan te brengen staalprofiel
volgens bestekspostnr. 164020 incl. berekening
benodigde bevestigingmiddelen
Berekeningen in PDF-formaat aan de directie
verstrekken
Eerste beoordelingstermijn: 10 werkdagen
Elke volgende beoordelingstermijn: 5 werkdagen

164020 531122 Aanbrengen oplegging. st 20,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen oplegging t.b.v.
stootplaten

1. Oplegging van stalen L-profielen 200 x 200 x 10 st 20,0□ L
mm, lengte 6,00 m (uitgangspunt)
- gegalvaniseerd

. 1 . Bevestiging volgens tekening 1711901-BT-DD
. 9 Bevestigingsmiddelen ter keuze aannemer

168 KLEINE (PREFAB) BOUWWERKEN
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168010 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 60,00 F

betonplaten.
Betreft: leveren en aanbrengen stootplaten
Oplegging aangebracht volgens bestekspostnr.
164020
Gebruikte hele platen zijn toegestaan

3. Breedte van 3,00 m en meer
.2. Op zandbed

.3. Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 60,00 L
.3. Dikte platen 0, 16 m

168020 820301 Zagen van betonverharding. m 20,00 F
Betreft op maat zagen van stootplaten,
aangebracht volgens bestekspostnr. 168010

1. Betonverharding stootplaat
.9.9. Zaagdiepte 160 mm

17 GROENVOORZIENINGEN

171 BEMESTEN EN GRONDVERBETERING

1713 Grondstructuur verbeteren en plantgaten

171310 510221 Grondstructuurverbeteren terrein. are 52,40 F
Betreft: leveren en aanbrengen GFT compost voor
frezen van de groenvakken en maken plantvakken
Grondsoort: veen

1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 3

.9. Bodemverbeteraar, zeeffractie 0-10 mm, GFT m3 104,8C L
Compost, conform landelijke richtlijnen (BOOM)

.2. Hoeveelheid: gemiddeld 2,0 m3 per 100 m2
2 Bodemverbeteraar inwerken, bewerkingsdiepte 0,10

m

171320 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 1.140,00 F
Betreft: graven, leveren en aanbrengen
boomgranulaat t.b.v. geprojecteerde bomen in
verhardingen t.p.v. trottoirs en parkeervakken
I.v.m. mogelijke kabels en leidingen de gaten met
de hand voorgraven
Grondsoorten:
Uitkomend: veen
Aanvulgrond: BVB bomengranulaat lava 16-32 0.g.
Per boom is gerekend met minimaal 10 m3
groei plaatsverbetering
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving

8. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 5 m3
per gat
Afmeting gat: 2,50 m x 8,00 m, diepte ca. 0,50 m
Onderzijde groeiplaatsverbetering min. 0, 10 m
boven grondwaterstand

.1. Vrijgekomen grond vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

. 1. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte
van 0,50 m

.9. Aanvullen met bomengranulaat tot 0,30 m onder de m3 1.140,00 L
onderkant van de verharding/boomspiegel
T.p.v. verharding vanaf 0,30 m onder verharding
aanvullen met:
- straatzand ca. 0,20 m dik, volgens

bestekspostgroep 1363 (t.p.v. trottoirs)
- menggranulaat ca. 0, 15 m dik, volgens

bestekspostnr. 151140 (t.p.v. rijbaan)



RAW0966-111197 Reconstructie Reeuwijk-Brug West Bladnr. 143 van 202
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Definitief incl. Nota van Inlichtingen d.d. 20-06-2018 Raamovereenkomst 43488.OR.B.18.001

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
OST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER

NUMMER ODE 123 4.56 MVERPLICHTING NLICHTING
- straatlaag 0,05 m dik, volgens bestekspostnr.

155030 (t.p.v. rijbaan)
T.p.v. boomvak vanaf 0,30 m onder maaiveld
aanvullen met teelgrond, volgens bestekspostnr.
136610

.3. De aanvulling in lagen verdichten
E.e.a. volgens voorschriften van de leverancier

. 9 De plaats van de grondverbetering inmeten in X-
en Y-coördinaten en verwerken in revisie

171330 510399 Spitten plantplaats. st 139,0C F
Situering: t.b.v. bomen in bestaande groenstroken
Afmeting gat: 4 m2 x 1,00 m
De plaats van het plantplaats markeren door middel st 139,00 L
van een piket
Incl. inmeten in X- en Y-coördinaten en verwerken
in revisie

171340 510303 Maken plantgat. st 100,0C F
Betreft: maken plantgat t.b.v. bomen in plantsoen
en/of groenstrook
Grondsoort: klei of opgebrachte teelgrond

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.7. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
.9. Diepte 0,70 m

.1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

171350 510303 Maken plantgat. st 39,0C F
Betreft: maken plantgat t.b.v. bomen in plantsoen
en/of groenstrook
Grondsoort: veen of opgebrachte teelgrond

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.7. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
.9. Diepte: 0,70 m

.1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

171360 510303 Maken plantgat. st 114,0C F
Betreft: maken plantgat t.b.v. bomen t.p.v.
verharding
Grondsoort: bomengranulaat, aangebracht volgens
bestekspostnr. 171320

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.7. Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
.9. Diepte: 0,70 m

.1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

171370 510303 Maken plantgat. st 23.450,00 F
Betreft: maken plantgat t.b.v. heesters
Grondsoort: veen en klei of opgebrachte teelgrond

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.9. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,20 m
.1. Diepte: 0,30 m

. 1.2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het
plantgat deponeren

171380 510303 Maken plantgat. st 2.170,00 F
Betreft: maken plantgat t.b.v. vaste planten
Grondsoort: veen en klei of opgebrachte teelgrond

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.9. Plantgat met een doorsnede van ten minste 0, 10 m
.9. Diepte: 0,20 m

.1.1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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171390 510304 Maken plantsleuf. m 600,0C F
Betreft: maken plantsleuf t.b.v. haagbeplanting
Grondsoort: veen en klei of opgebrachte teelgrond

. 1 . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.3. Breedte plantsleuf. 0,50 m
.2. Diepte plantsleuf. 0,40 m

.1.2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast de
plantsleuf deponeren

172 INZAAIEN

172010 512101 Zaaien. are 130,0 F
Betreft: inzaaien bermen

1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :3

. 1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

.2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 325,0€ L
Grasmengsel: Low Maintenance
Leverancier: Barenbrug o.g.
Hoeveelheid:. 2,5 kg/100 m2

.1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

172020 512101 Zaaien. are 10,00 F
Betreft: inzaaien gazons

1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :3

.1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het aandrukken en
verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm

.2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 25,0€C L
Grasmengsel: Solide
Leverancier: Barenbrug o.g.
Hoeveelheid. 2,5 kg/100 m2

.1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

174 LEVEREN BOMEN EN BEPLANTING

1741 Leveren bomen

174110 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 14,0 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 14,0 L
Boom met draadkluit
Soort: Acer platanoides 'Cleveland'
Maat: 20-25
Kroonvorm: eivorm

174120 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 29,0€ F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 29,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Alnus speathii 'Spaeth'
Maat: 20-25
Kroonvorm: piramidaal

174130 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 18,0€ F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 18,00L
Boom met draadkluit
Soort: Liquidambar styraciflua
Maat: 20-25
Kroonvorm: piramidaal
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174140 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 10,00 F

Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 1 O,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'
Maat: 20-25
Kroonvorm: breed treurend

174150 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 73,00 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 73,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Tilia americana 'Redmond'
Maat: 20-25
Kroonvorm: smal opgaand

174160 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 22,00 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 22,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Acer campestre 'Queen Elizabeth'
Maat: 16-18
Kroonvorm: piramidaal/rond

174170 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 11,00 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 11,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Malus toringo 'Brouwers Beauty'
Maat: 16-18
Kroonvorm: eirond/waaier

174180 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 31,0C F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 31,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Prunus avium 'Plena'
Maat: 16-18
Kroonvorm: rond

174190 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 23,00 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 23,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Acer platanoides 'Reitenbachii'
Maat: 20-25
Kroonvorm: eirond

174200 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 11,00 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 11,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'
Maat: 20-25
Kroonvorm: piramidaal

174210 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 4,00 F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 4,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Sophora japonica 'Regent'
Maat: 20-25
Kroonvorm: ovaalrond
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174220 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 6,0C F

Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 6,0C L
Boom met draadkluit
Soort: Acer rubrum 'October Glory
Maat: 20-25
Kroonvorm: rond

174230 515299 Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). st 1,0C F
Betreft: leveren bomen
Te leveren bomen: st 1,00 L
Boom met draadkluit
Soort: Taxodium distichum
Maat: 20-25
Kroonvorm: smal piramidaal

174240 515202 Lossen en zo nodig inkuilen bomen. st 253,0C F
Betreft: lossen en zo nodig inkuilen bomen
Bomen geleverd volgens bestekspostnr. 174110 t/m
174230

2. Bomen met kluit st 253,00 I

1743 Leveren vakbeplanting

174310 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.800,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.800,00 L
Soort: Hydrangea paniculata 'Dart's Little Dot'
Maat: 30-50, 4 st/m2

174320 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.740,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.740,00 L
Soort: Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'
Maat: 30-50

174330 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.100,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.100,00 L
Soort: Spirea japonica 'Dart's Red'
Maat: 30-40

174340 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 2.070,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 2.070,00 L
Soort: Deutzia gracilis
Maat: 30-40

174350 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 3.250,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 3.250,00 L
Soort: Lonicera pileata 'Purple Pearl'
Maat: 30-40

174360 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.740,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.740,00 L
Soort: Cotoneaster suecicus 'Royal Beauty'
Maat: 30-40

174370 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 2.130,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 2.130,00 L
Soort: Spirea japonica 'Anthony Waterer'
Maat: 30-40
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174380 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.860,00 F

Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.860,0C L
Soort: Weigela florida 'Tango'
Maat: 30-40

174390 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 2.110,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 2.110,0C L
Soort: Ribes sanguineum 'Atrorubens Select'
Maat: 30-40

174400 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.900,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.900,0C L
Soort: Buddleja 'Miss Ruby'
Maat: 30-40

174410 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 2.050,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 2.050,0C L
Soort: Aronia melanocarpa
Maat: 30-40

174420 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 1.700,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Heester st 1.700,00 L
Soort: Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora'
Maat: 40-60

174430 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 330,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: vaste plant st 330,0C L
Soort: Persicaria amplexicaulis 'Lisan'
Maat: pg

174440 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 560,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: vaste plant st 560,00 L
Soort: Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
Maat: pg

174450 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 690,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: vaste plant st 690,00 L
Soort: Liriope muscari 'lngwensen'
Maat: pg

174460 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 190,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: vaste plant st 190,00 L
Soort: Crocosmia 'Embersglow'
Maat: pg

174470 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 400,00 F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: vaste plant st 400,0C L
Soort: Nepeta 'Walker's Low'
Maat: pg

174480 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 23.450,00 F
Betreft: lossen en zo nodig inkuilen
beplantingsmateriaal
Beplantingsmateriaal geleverd volgens
bestekspostnr. 174310 t/m 174420

5. Sierplantsoen, kluitgoed st 23.450,0C I
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174490 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 2.170,0C F
Betreft: lossen en zo nodig inkuilen
beplantingsmateriaal
Beplantingsmateriaal geleverd volgens
bestekspostnr. 174430 t/m 174470

4. Sierplantsoen, wortelgoed st 2.170,0G I

1745 Leveren haagplantsoen

174510 514299 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). st 600,0C F
Betreft: leveren sierplantsoen
Te leveren plantmateriaal: Haag st 600,0C L
Soort: Acer campestre
Maat: 100-125

174590 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 600,0C F
Betreft: lossen en zo nodig inkuilen
beplantingsmateriaal
Beplantingsmateriaal geleverd volgens
bestekspostnr. 174510

9. Haag plantsoen st 600,0C I

175 PLANTEN BOMEN EN BEPLANTING
N.B.: Bomen dienen door de directie op de
kwekerij te kunnen worden uitgemerkt

1751 Planten van bomen

175110 515204 Planten van bomen. st 64,0C F
Betreft: planten van boom met plantmaat 16-18

2. Bomen met kluit st 64,0C I
Geleverd volgens bestekspostnr. 174160, 174170,
174180 en gelost volgens bestekspostnr. 174240

.2. In plantgaten of plantsleuven
. 1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
.2. Overblijvende grond spreiden over het

naastliggend terrein
.1. De boomspiegel vlak afwerken

.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr. 1761

175120 515204 Planten van bomen. st 189,0C F
Betreft: planten van boom met plantmaat 20-25

2. Bomen met kluit st 189,0C I
Geleverd volgens bestekspostnr. 174110 174120,
174130, 174140, 174150, 174190, 174200, 174210,
174220, 174230 en gelost volgens bestekspostnr.
174240

.2. In plantgaten of plantsleuven
.1. Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond
.2. Overblijvende grond spreiden over het

naastliggend terrein
. 1 . De boomspiegel vlak afwerken

.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
bestekspostnr. 1761
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175130 515205 Aanbrengen boompalen en boombanden. st 253,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen boompalen en
-banden t.b.v. bomen aangebracht volgens
bestekspostnr. 175110en 175120

3. 3 palen per boom
.1. Boompaal: niet verduurzaamd st 253,00 L

.6. Lengte: 2,50 m
.3. Diameter: 90 - 100 mm

.2. Lengte van de palen boven maaiveld: 1,50 m
.1 Boomband: st 253,00 L

Materiaal: nylon, type autogordel, 5 cm breed,
incl. thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen
Boompalen onderling verbinden d.m.v. planken 18 x st 253,00 L
100 mm, incl. thermisch verzinkte
bevestigingsmiddelen

175140 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 114,0CF
groeiplaats van een boom.
Betreft: leveren en aanbrengen beluchtingssysteem
t.p.v. bomen in verharding

2. Bij een te planten boom
Maken plantgat volgens bestekspostnr. 171320 en
171360 en planten boom volgens bestekspostnr.
175110 en 175120

. 1 . Systeem van geperforeerde niet omhulde buis
Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
Beluchtingskokers: m 7.638,0C L
- HOPE, slagvast en UV-bestendig;
- wanddikte 4-6 mm
- wandperforatie 45% of meer
- incl. nylon filterkous
Benodigde hulpstukken:
- PP T-stuk, zwart st 228,0C L
- PP Bocht 90°, zwart st 456,0C L

.1. Diameter drainbuis: 80 mm
.6. Lengte drainbuis ca. 7,0 m

. 1 . Diepte van het systeem is gelijk aan de
onderzijde van de kluit

. 1/Aantal verticaal aan te brengen
beluchtingskanalen: 2 st
Bestaande uit:
- Beluchtingskokers HOPE, slagvast, m 228,0C L

UV-bestendig, wanddikte 4-6 mm, wandperforatie
45% of meer, incl. nylon filterkous

- Stalen eindkap 100 x 100 mm, klapdeksel met st 228,0C L
beluchtingsgaten, roestvrijstaal

175150 510517 Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de st 114,0C F
groeiplaats van een boom.
Betreft: leveren en aanbrengen infiltratiesysteem
t.b.v. watergeven bomen t.p.v. bomen in verharding

2. Bij een te planten boom
Maken plantgat volgens bestekspostnr. 171320 en
171360 en planten boom volgens bestekspostnr.
175110en 175120

.9. Systeem met gesleufde drainbuis; materiaal m 513,0C L
polyethyleen (PE), omhuld met nylon kous, kleur
zwart

. 1 . Diameter infiltratiebuis: 80 mm
.7. Lengte infiltratiebuis: ca 10 m

.9. De drainbuis als ring aanbrengen op of rondom de
wortelkluit tot maximaal 0,20 m beneden maaiveld;
lengte per boom 4,50 m

. 9 Verticale bewateringsbuis: 1 st per boom
Bestaande uit:
- T-stuk in ringleiding, Polypropyleen (PP) st 114,0C L

T-stuk 80x80x80 mm met klikverbinding
- Drainbuis; Polyethyleen (PE) buis gesleufd, m 57,0C L

omhuld met nylon kous, diameter buis 80 mm; 0,50
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m, verticaal aansluiten op T-stuk
- Ventilatiedekse. Schroef eindkap; st 114,00 L

Polypropyleen (PP) eindkap met afschoefbare
deksel diameter 80 mm

175160 515302 Aanbrengen wortelscherm. st 114,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen wortelscherm
t.p.v. bomen in verharding

2. Langs aan te brengen bomen volgens bestekspostnr.
175110en 175120

. 1 . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm

.2. Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over
naastliggend terrein

. 1 . Met inbegrip van wortelbehandeling
.9. Wortelgeleidingsscherm 1,00 m aanbrengen m 912,00 L

bovenkant scherm gelijk met maaiveld, buitenzijde
aanvulling verdichten
Gerekend met ca. 8,00 m per boom

175170 515399 Aanbrengen gietrand. st 139,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen gietrand t.p.v.
bomen in plantvak/gazon
Leverancier: Greenmax o.g.
Type: Aquamax Gietrand, AMGR325G st 139,0C L
Materiaal: hoogwaardig gerecycled LOPE van 3 mm
(met UV stabilisator)
Kleur: groen
Hoogte: 0,30 m
Lengte wand: 3,00 m
Wateropslagcapaciteit: 140 L
Gietrand ingraven in de grond: +/- 0, 15 m
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 0, 15 m
Wand afsluiten met koppelprofiel (type: st 139,0C L
koppeling30)
Gietrand bevestigen aan boompalen, incl.
leverantie bevestigingsmiddelen

1753 Planten van vakbeplanting

175310 514206 Planten van sierplantsoen. st 7.310,00 F
Betreft: aanbrengen heesters

2. Sierplantsoen/heesters met kluit
- Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'
- Cotoneaster suecicus 'Royal Beauty'
- Spirea betulifolia 'Tor'
- Deutzia purpurascens 'Kalmiiflora'
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 174320, 174360
, 174370 en 174420

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1: 3

.3. In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr. 171370

.9. Plantverband: wildverband 3 st/m2
.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens

bestekspostnr(s). 1765
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175320 514206 Planten van sierplantsoen. st 14.070,00 F

Betreft: aanbrengen heesters
2. Sierplantsoen/heesters met kluit

- Hydrangea paniculata 'Darts Little Dot'
- Spirea japonica 'Dart's Red' INTERRED
- Lonicera pileata 'Purple Pearl'
- Weigela florida 'Tango'
- Ribes sanguineum 'Atrorubens Select'
- Buddleja 'Miss Ruby'
- Aronia melanocarpa
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 174310, 174330
,174350, 174380, 174390, 174400 en 174410

.1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.3. In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr. 171370

.9. Plantverband: wildverband 4 st/m2
.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens

bestekspostnr(s). 1765

175330 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.070,0C F
Betreft: aanbrengen heesters

2. Sierplantsoen/heesters met kluit
- Deutzia gracilis
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 174340

. 1 . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 3

.3. In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr. 171370

.9 . Plantverband: wildverband 5 st/m2
.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens

bestekspostnr(s). 1765

175340 514206 Planten van sierplantsoen. st 2.170,0C F
Betreft: aanbrengen vast planten

1. Sierplantsoen/heesters zonder kluit
- Persicaria amplexicaulis 'Lisan'
- Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
- Liriope muscari 'lngwensen'
- Crocosmia 'Embersglow'
- Nepeta 'Walker's Low'
Geleverd volgens bestekspostnr(s). 174430, 174440
,174450, 174460 en 174470

. 1 . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

.3. In plantplaatsen of plantstroken volgens
bestekspostnr. 171380

.9. Plantverband: wildverband 7 st/m2
.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens

bestekspostnr(s). 1765

1755 Planten van haagplantsoen
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175510 514208 Planten van haagplantsoen. st 600,00 F

Betreft: aanbrengen haagbeplanting
Na planten haag snoeien op 1,00 m hoogte
Plantmateriaal: st 600,00 L
Acer campestre
Geleverd volgens bestekspostnr. 174510

.3. 3-rijig, totaal 5 st/m
.2. In plantgaten of plantsleuven volgens

bestekspostnr. 171390
.1. Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf

gedeponeerde grond
.2. Overblijvende grond spreiden over het

naastliggende terrein
.1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens

bestekspostnr(s). 1763

175520 610301 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 30,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen paal en draad
t.b.v. ondersteuning van de haag en beschermen
tegen doorlopen
Schoorpalen:hoekpalen en eindpalen schoren st 4,0C L

1. Paal van europees naaldhout st 30,0C L
Diameter 0,07 m
Geschild en gepunt

.6. Paalafstand: 4 m h.o.h.
.9. Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,10 m

. 1 . Palen te lood aanbrengen

175530 610303 Aanbrengen staaldraad. m 120,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen draad aan palen
volgens bestekspostnr. 175520

.1. 1spandraad; boven m 120,0C L
- dikte: 3 mm gegalvaniseerd staaldraad
- draad één maal om paal heen slaan en vastzetten
met gaaskram

175540 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 120,0C F
Betreft: knippen haag direct na aanbrengen
Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s).
175510

4. De zijkanten en de bovenkant van de haag
.1. Betreft: blokhaag

.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
.2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m

.1. Aantal beurten: 1 direct na aanbrengen
.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176 NAZORG GROENVOORZIENINGEN

1761 Nazorg/onderhoud bomen (1 jaar)

176110 515502 Watergeven bomen. st 834,0C F
Betreft: watergeven bomen buiten verharding
t.b.v. nazorg

2. Bomen buiten de verharding
.2. Water op te pompen uit open water

.2. Hoeveelheid: ca. 60 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 6 keer in het
groeiseizoen

.9. Water toedienen in gietrand. Rustig watergeven,
zodat water niet wegstroomd maar tijd krijgt om
in de grond te infiltreren
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176120 515502 Watergeven bomen. st 684,0C F

Betreft: watergeven bomen in verharding t.b.v.
nazorg

1. Bomen in de verharding
.2. Water op te pompen uit open water

.2. Hoeveelheid: ca. 60 liter per boom.
Gerekend is met een frequentie van 6 keer in het
groeiseizoen

. 1. Water toedienen met behulp van aanwezig
infiltratiesysteem

176130 515401 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 1.518,0C F
Betreft: onkruid vrij maken boomspiegel t.b.v.
nazorg
Grondsoort: grond

2. Grootte per boomspiegel: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2
.2. Bomen in grasveld

.1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
0,05 m

.1. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
. 1 . Boomspiegel vlak afwerken

176140 515402 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij st 1.518,0C F
maken boomspeigel.
Betreft: afvoeren vrijgekomen materialen bij
onkruidvrij maken boomspiegel
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 176130

.2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176150 515404 Controleren boompalen en boombanden. Keer 6,0C F
Betreft: controleren boompalen en -banden
Totaal aantal bomen: n.v.t.

1. Boombanden zo nodig verruimen
1. Boompaal(-palen) controleren op vervanging

.1. Boom en boompaal zonodig rechtzetten
.1. Stam van de boom vrijmaken van waterlot

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

. 1. Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken

176160 515405 Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen. st 100,0C F
Betreft: vervangen boompalen n.a.v. controle
volgens bestekspostnr. 176150

9. Bomen met en zonder onderbeplanting
. 1 . Boompaal: niet verduurzaamd st 100,0C L

.6. Lengte boompaal: 2,50 m
.3. Diameter boompaal: 90 - 100 mm

.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176170 515406 Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden. st 100,0C F
Betreft: vervangen boombanden n.a.v. controle
volgens bestekspostnr. 176150

9. Bomen met en zonder onderbeplanting
.1. Boomband: nylon, autogordelband breed 50 mm st 100,0C L

.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning
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176180 515503 Inboeten bomen. st 15,0C F

Betreft: leveren en aanbrengen inboet
Gerekend met 10% inboet

2. Plantmateriaal: bomen met kluit in de levermaat st 15,0C L
16-18

.9. In beplanting, gazon en verharding
.1/Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176190 515503 Inboeten bomen. st 15,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen inboet
Gerekend met 10% inboet

2. Plantmateriaal: bomen met kluit in de levermaat st 15,0C L
20-25

.9. In beplanting, gazon en verharding
.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

1763 Nazorg/onderhoud hagen (1 jaar)

176310 512301 Beregenen terreinen. are 7,20 F
Betreft: beregenen terrein t.b.v. nazorg
Aantal percelen: n.v.t.

1. Gerekend is met 6 keer watergeven
.2. Water op te pompen uit open water

.2. Terrein met vegetatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 175510

.1. Hoeveelheid: ca. 5 mm. gelijkmatig verdeeld
aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 1x
per 3 weken, gedurende de zomer

176320 514403 Onkruidvrij maken haagvoet. m 720,00 F
Betreft: onkruidvrij maken haagvoet t.b.v. nazorg
Haag 3-rijig
Grondsoort: grond

1. Totale breedte: tot ca. 0,5 m
. 1 . Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste

0,05 m
. 1 . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

176330 514410 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij m 720,0C F
maken haagvoet.
Betreft: afvoeren vrijgekomen materialen bij
onkruidvrij maken haagvoet
Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 176320

3. Totale breedte: ca. 1 tot ca. 1,5 m
.1. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

.1/Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176340 514427 Knippen van (blok)hagen. m2 720,0C F
Betreft: knippen haag
Plantsoort van de haag: volgens bestekspostnr(s).
175510

4. De zijkanten en de bovenkant van de haag
. 1 . Betreft: blokhaag

.2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m
.3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m

.2. Aantal beurten: 2
.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning



RAW0966-111197 Reconstructie Reeuwijk-Brug West Bladnr. 155 van 202
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Definitief incl. Nota van Inlichtingen d.d. 20-06-2018 Raamovereenkomst 43488.OR.B.18.001

BESTEKS. CATALOGUSNUMMER EN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
PosT- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
NUMMER ODE 1 2 3 4.56 VERPLICHTING NLICHTING
176350 514211 Inboeten beplanting st 60,0C F

Betreft: leveren en aanbrengen inboet
Gerekend met 10% inboet

9. Hagen, volgens bestekspostnr(s). 175510 st 60,0C L
.1. In beplantingsvak

. 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

1765 Nazorg sierplantsoen (1 jaar)

176510 512301 Beregenen terreinen. are 18,48F
Betreft: beregenen terrein sierplantsoen t.b.v.
nazorg
Aantal percelen: n.t.b.

1. Gerekend is met 6 keer watergeven
.2. Water op te pompen uit open water

.2. Terrein met vegetatie aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 175310, 175320, 175330 en 175340

.1. Hoeveelheid: ca. 5 mm. gelijkmatig verdeeld
aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 1x
per 3 weken, gedurende de zomer

176520 514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 1.848,00 F
Betreft: onkruid vrij maken beplantingsvak t.b.v.
nazorg
Grondsoort: grond

2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. 1. Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste

0,05 m
.1. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

176530 514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij m2 1.848,00 F
maken beplantingsvak.
Betreft: afvoeren vrijgekomen materialen bij
onkruidvrij maken beplantingsvak
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 176520

2. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters
. 1 - Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176540 514452 Inboeten sierplantsoen. st 2.345,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen inboet
Gerekend met 10% inboet

9. Sierplantsoen/heesters met kluit st 2.345,0C L
- 1. In beplantingsvak

.1'Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176550 514452 Inboeten sierplantsoen. st 217,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen inboet
Gerekend met 10% inboet

9. Heesters containergoed st 217,0C L
. 1 . In beplantingsvak

.1/Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

1767 Nazorg/onderhoud gazons (1 jaar)
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176710 512301 Beregenen terreinen. are 60,0C F

Betreft: beregenen terrein gazons volgens
bestekspostnr(s). 172010
Aantal percelen: zie bestektekeningen

1. Gerekend is met 6 keer watergeven
.2. Water op te pompen uit open water

.1. Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).
172010 en 176740

1. Hoeveelheid: ca. 5 mm. gelijkmatig verdeeld
aanbrengen. Gerekend is met een frequentie van 1 x
per 3 weken, gedurende de zomer

176720 512503 Maaien grasveld. are 260,0C F
Betreft: maaien gazons
Aantal percelen: zie bestektekeningen

2. Standaard beheer
.2. Grasveldtype: gazon

. 1 . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
.1. Gerekend is met 26 maaibeurt(en)

. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen

176730 512510 Knippen/maaien van graskanten. m 1.000,0C F
Betreft: knippen/maaien graskanten t.b.v. nazorg

9. Langs beplanting en verharding
.3. Knippen of maaien

. 1 . Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

176740 512104 Doorzaaien grasveld. are 2,0C F
Betreft: doorzaaien gazons t.b.v. nazorg
Bewerkingspercentage: ca. 20%

2. Zaadmengsel ten behoeve van gazon kg 3,0C L
Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

.4. Zaaimethode ter keuze aannemer

18 INRICHTING EN BEBAKENING

1825 Bebording

182510 B321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van st 70,0C F
verkeersborden.
Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpalen

4. In een bestrating
Inclusief uitnemen, pasmaken en aan helen
bestrating
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 70,0C L
vast kruis
Bestaande uit:
- verjonging van 00,076 m naar 00,048 m
- bovenzijde dient rond dichtgedrukt te zijn
- verkeersbordpaal min. 0,80 m ingraven

.1. Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan
1,5 m)

. 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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182520 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van st 20,0c F
verkeersborden.
Betreft: leveren en aanbrengen verkeersbordpalen

4. In een bestrating
Inclusief uitnemen, pasmaken en aanhelen
bestrating
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

. 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met 1st 20,0( L
vast kruis
Bestaande uit:
- verjonging van 00,076 m naar 00,048 m
- bovenzijde dient rond dichtgedrukt te zijn
- verkeersbordpaal min. 0,80 m ingraven

.4. Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk
aan 2,1 m)

.2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

182530 B321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 140,0( F
bevestigingsmiddelen.
Betreft: leveren en aanbrengen verkeersborden
De borden bevestigen aan: lichtmasten en
verkeersbordpalen aangebracht volgens
bestekspostnr. 182510, 182520 en 182540
Incl. leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen
Verkeersbord dient te voldoen aan:
- Productnorm NEN-EN 12899-1
- Dubbel Omgezette Rand (DOR)
- Voorgelakte coil coated aluminium plaat in
kleur verkeersbord, dik 2 mm
- afgeronde hoeken
- voorzien van afwaterings- en positioneringsgaten
- achterzijde grijs gecoat
- zeefdruk met beschermende blanke krasvaste folie

.2. Afmetingen volgens type I st 140,0C L
wegen met max. snelheid 30 km/h

.9. Folie 3M DG3 (klasse Ill)
. 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

182540 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van st 20,0( F
verkeersborden.
Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen (hergebruik)

4. In een bestrating
Inclusief uitnemen, pasmaken en aanhelen
bestrating
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

.1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 20,0( I
vast kruis
Inclusief vervoeren van depot naar plaats van
verwerking

.9. Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

182550 B321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde 1st 20,0C F
bevestigingsmiddelen.
Betreft: aanbrengen verkeersborden (hergebruik)
De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of
verkeersbordpalen aangebracht volgens
bestekspostnr. 182510, 182520 en 182540

.2. Afmetingen volgens type I st 20,0( I
wegen met max. snelheid 30 km/h
Inclusief vervoeren van depot naar plaats van
verwerking

.3. Retroflecterend, klasse II
. 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen



Bladnr. 158 van 202 Reconstructie Reeuwijk-Brug West RAW0966-111197
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Definitief incl. Nota van Inlichtingen d.d. 20-06-2018 Raamovereenkomst 43488.0R.B.18.001

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEIO RESULTAATS- ER
NUMMER OE 1 2.3 4.56 MVERPLICHTING NLICHTING

182560 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 75,0( F
bevestigingsmiddelen.
Betreft: aanbrengen straatnaamborden
De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of
verkeersbordpalen aangebracht volgens
bestekspostnr. 182510, 182520 en 182540

.2. Afmetingen volgens type I st 75,0C T
wegen met max. snelheid 30 km/h
Ter beschikking gesteld op het werk

.3. Retroflecterend, klasse II
. 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

184 STRAAT- EN WEGMEUBILAIR

184000 329999 Aanbrengen afzetpaal kunststof diamantkoppaal. st 34,0( F
Betreft: leveren en aanbrengen van afzetpalen
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
Kunststof diamantkoppaal: st 34,0C L
- afmetingen 150 x 150 x 1400 mm
- kleur: zwart
- voorzien van reflecterende banden in rood en

wit
Afzetpaal met ondergronds anker 0,60 m in de
grond aanbrengen
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

184010 329999 Aanbrengen afzetpaal beton. st 150,00 F
Betreft: leveren en aanbrengen afzetpalen van
beton
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
n het maaiveld
Betreft betonnen afzetpaal, type Limbricht: st 150,0C L
- afmetingen 0150 x 350 mm
- inclusief betonvoet 310 x 310 x 300 mm
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

184020 329999 Aanbrengen veerpaal kunststof. 1st 8,0 F
Betreft: leveren en aanbrengen van veerpalen
t.p.v. wegversmalling
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
Kunststof veerpaal: st 8,0 L
- type: Flexpost verkeerszuil BB21, flexibele

paal op voetplaat
- afmetingen 0 160 mm
- lengte: 900 mm
- voorzien van reflecterende banden in blauw en

wit
- voorzien van voetplaat 1st 8,0 L
- voorzien van betonblok 295 x 295 x 300 mm 1st 8,0 L
Afzetpaal met met voetplaat bevestigen op
betonblok
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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184030 719999 Aanbrengen fietsbeugel. st 15,00F
Betreft: leveren en aanbrengen fietsaanleunhek
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
Fabrikaat: Jan Kuipers Nunspeet o.g.
Type: Fietsaanleunhek st 15,00 L
Materiaal: staal, 042,4, wanddikte 3,25 mm,
voorzien van tussenbuis, lengte 900 mm
Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gecoat RAL
9005
H.o.h. afstand fietsbeugels: 1,20 m
Toebehoren:
- beton fundatieblok 300 x 300 x 300 mm,

afwerken onder maaiveld
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

184040 719999 Aanbrengen zitbank. st 5,00. F
Betreft: leveren en aanbrengen zitbank
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
Zitbank:
Type: Senior PS-SR1 o.g. st 5,00 L
Fabrikant: Replay
Uitvoering:
- 4 zits bank, 2 poten
Materiaal:
- Zitting/rugleuning, FSC hardhout, onbehandeld

hout
- Poten, glad beton, kleur lichtgrijs
Afmeting:
- Ix bx h (mm) 2,00x 0,55 x 1,03 m
Inclusief bevestigingsmiddelen
Poten aanbrengen onder maaiveld, in lange
sleufgaten
H.o.h.-afstand poten 1,60 m
Vrijgekomen grond en bestralingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

184050 719999 Aanbrengen afvalbak. st 5,00. F
Betreft: leveren en aanbrengen afvalbak
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
Fabrikaat: Bammens B.V.
Type: Capitole Prestige L st 5,0C L
Inhoud: 70 liter
Kleur: RAL 9005
Toebehoren:
- beton fundatieblok 500 x 150 x 500 mm, st 5,0C L

ondergronds afwerken
- chemische ankers st 15,00 L
Leveren op plaats van verwerking
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
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184060 719999 Aanbrengen boombeschermingsvoorziening. st 20,0C F
Betreft: leveren en aanbrengen
boombeschermingsvoorziening
In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
bestrating
Fabrikaat: Falco o.g.
Type: Rubo
Model: rond, 2-delig
Afmeting: 810 x 810x 930 mm
Materiaal: staal
Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gecoat
Kleur RAL 9005
Afmetingen:
- buisprofiel diameter 060 mm
- hoogte 500 mm boven maaiveld
Plaatsen in gegraven gat en aanstorten met beton m3 0,90.L
{0,30 X 0,30 X 0,50 m)
Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
vervoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning

186 ONDERGRONDSE CONTAINERS

186910 509999 Aanbrengen ondergrondse container. st 5,0C F
Betreft: aanbrengen ondergrondse container
inclusief benodigd grondwerk
Toepassen bronbemaling volgens bestekspostgroep
1121

186911 220101 Grond ontgraven uit put. m3 50,0C I
N.B.: ontgraving uitvoeren binnen een door de
aannemer beschikbaar te stellen stalen mal
Grondsoort: veen en klei
Indicatief kwaliteitsklasse: Wonen
Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 186915
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

.3. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,85 m
.3. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

.1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

186912 509999 Aanbrengen put van geprefabriceerde elementen. st 5,0C I
Betonnen put t.b.v. ondergrondse container
Leverancier:. B-Waste
Afmeting: 2000 x 2000 mm, hoogte 2850 mm
Gewicht: ca. 7000 kg
Materiaal: gewapend beton
Put uitsluitend hijsen m.b.v. passend hijshulpstuk
Inclusief vervoeren vanaf gemeentewerf naar
plaats van verwerking
Enkele vervoersafstand: 7,0 km

186913 220301 Grond verwerken in put. m3 70,0C I
Betreft: aanvullen put rondom betonnen put
Grondsoort: zand
Geleverd volgens bestekspostnr. 135010
Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

4. Hoogte 2,85 m
. 1 . Zonder overhoogte

.5. Bovenoppervlakte 5 m2
. 1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. 2 Verdichten volgens bestekspostnr. 186914
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186914 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 70,00 I

Grondsoort: zand
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s).
186913

.9. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
en 06 van de Standaard RAW Bepalingen

186915 220201 Grond vervoeren. m3 50,00 I
Betreft grond uit ontgraving volgens
bestekspostnr. 186911
Grondsoort: veen en klei
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel
van ontgraving volgens bestekspostnr(s). 186911

2. Vervoeren naar: tijdelijk depot
Vervoersafstand enkele reis max. 5 km

186916 821001 Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 5,0C I
betonplaten.
Betreft: aanbrengen tijdelijke afdekking betonput
om invallen te voorkomen
Betonplaat direct na plaatsing van de betonput
aanbrengen en pas verwijderen (volgens
bestekspostnr. 186917) bij aanbrengen container

.9. Op een betonput
.3. Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 5,0C I

Geleverd volgens bestekspostnr. 123920 dan wel
aangevoerd volgens bestekspostnr. 123930

.2. Dikte platen 0, 14 m

186917 827199 Opnemen verharding van geprefabriceerde st 5,00 I
betonplaten.
Betreft: verwijderen betonplaat aangebracht
volgens bestekspostn r. 186916
Dikte platen 0, 14 m
Afmeting betonplaat 2,00 x 2,00 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
binnen werkgebeid
Enkele reisafstand: max. 2,0 km

186918 509999 Coördinatie aanbrengen ondergrondse st 5,0C I
afvalcontainer.
Ondergrondse container wordt aangebracht door
Cyclus, de aannemer moet dit coördineren

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 VOORZIENINGEN TBV BESCHERMING BEPLANTING

810010 610403 Toepassen stamommanteling. st 50,0C F
Situering: t.p.v. bestaande te handhaven bomen
Tijdsduur van instandhouden: gedurende de gehele
uitvoeringsperiode per deelopdracht

9. Stamdiameter boom: variabel
.2. Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. 1. Stamommanteling van houten delen; dikte ten
minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

.1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
80 tot 100 mm waarborgen

82 TER BESCHIKKING STELLEN

821 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
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321010 311101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 320,0C F
1. Werknemers: Grondwerker

821020 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 320,0C F
1. Werknemers: straatmaker en opperman

821030 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 160,00 F
1. Werknemers: verkeersregelaar (2x)

821040 611101 Ter beschikking stellen van werknemers. uur 80,0C F
1. Werknemers: landmeter incl. digitaal meettoestel

822 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

822010 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 320,0C F
graafmachine.

1. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

822020 611203 Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 160,00 F
graafmachine.

5. Bakinhoud: ten minste 1 m3

822030 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 320,00 F
4. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3. Driezijdig hydraulisch kipbaar
1. Met hydraulische laad- en losinrichting

822040 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 320,00 F
9. Laadvermogen: ten minste 20 ton
.3. Driezijdig hydraulisch kipbaar

.1. Met hydraulische laad- en losinrichting

822050 611205 Ter beschikking stellen van een wiellader. uur 320,00 F
2. Bakinhoud: ten minste 1 m3

822060 611299 Ter beschikking stellen van een veeg/zuigauto. uur 320,00 F
Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3

822070 611299 Ter beschikking stellen van een uur 160,00 F
rioolreinigingsauto ..
Capaciteit: reiniging van riolering 0 500 mm met
max. putafstand 50 m
Inclusief benodigdheden om riolering door te
spuiten / te reinigen

822080 611206 Ter beschikking stellen van een tractor. uur 160,00 F
.1. Hulpvoorzieningen: met aangedreven werktuig

83 VOORZIENINGEN T.B.V. WERK IN UITVOERING

831 WERKTERREIN

831010 610103 Inrichten van werkterrein. keer 5,00 F
In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s). 831020

4. Binnen het werkgebied is geen werkterrein aanwezig
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-. ER
NUMMER ODE 1 2 3 45 6 VERPLICHTING NLICHTING
831020 610201 Gebruik van kantoor. week 21 0,0C F

Betreft: gebruik maken van directiebehoefte
binnen het werkgebied
Unit met een minimale afmeting van 6,0 x 3,0 m,
met de volgende indeling:
- entree
- uitvoerdersruimte
- vergaderruimte
- toilet en keuken
De volgende inrichting dient aanwezig te zijn:
- brandblusser
- archiefkast
- koelkast
- 4 losse tafels van 1,00 x 2,00 m (waarvan 1 in

de uitvoerdersruimte)
- bureaustoel (in uitvoerdersruimte)
- 10 stoelen
- draadloze internetverbinding (WIFI) van min.

30 Mbit/s
De volgende materialen/gereedschappen dienen
aanwezig te zijn:
- 1laser met statief en baak ter lengte van 3 á

4m
- 1 waterpas met baakniveau
- 1 stalen meetband van 50 m
- 1 meetwiel
- 1 rei van tenminste 3 m
- 1 zelfregistrerend handsondeerapparaat
- 1 steekschop
- 1 verbandkist
AIie lasten voortkomend uit het gebruik van het
kantoor zijn voor rekening van de aannemer

1. Het kantoor aansluiten op de riolering
.2. Aansluiten van het kantoor op het gasnet is niet

vereist
.4. Het kantoor verwarmen; verwarming ter keuze van

de aannemer
.1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en

serveren van warme en koude dranken, het
schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
en schone handdoeken

831030 610104 Opruimen van werkterrein. Keer 5,0C F
In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein.

1. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
zijn verwijderd en afgevoerd

.1. Het werkterrein na ontruimen in de
oorspronkelijke toestand brengen

.1. AIie kabels en leidingen verwijderen

832 TIJDELIJK OPSLAGDEPOT
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832010 610199 Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. st 1,00 F
Situering: I.p.v. een locatie binnen een
reisafstand van ca. 5,0 km van het werk, exacte
locatie op aanwijzing van de directie
Betreft het inrichten van een tijdelijk
opslagdepot t.b.v. vrijkomende en toegeleverde
materialen en het stallen van materieel en
containers
Depot inrichten door middel van aanbrengen
rijplaten, gronddoek en bouwhekken (rondom),
inclusief zo nodig toepassen van boombescherming
Afmeting ca. 20 m x 50 m
Met materialen van de aannemer

832020 610199 Instandhouden tijdelijk opslagdepot. week 150,0C F
Met materialen van de aannemer
Duur van instandhouden: gedurende het hele werk

832030 610199 Verwijderen tijdelijk opslagdepot. st 1,0C F
Depot verwijderen aan het einde van het werk en
het terrein schoon en in oorspronkelijke staat
opleveren

84 DIVERSE WERKEN VAN ALGEMENE AARD

840010 619999 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Keer 15,0C F
Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
bij de directie, termijn voor indienen i.o.m. de
opdrachtgever te bepalen
Bij aanvang van de werkzaamheden dient het
definitieve V&G-plan op het werk aanwezig te zijn

840030 619999 Aanleveren digitale revisietekeningen. Keer 15,0C F
Betreft: het vervaardigen van digitale
revisietekeningen t.b.v. verhardingen en
overhandiging na verwerking aan directie
E.e.a. volgens bepaling 01.26 van dit bestek.

840040 619999 Aanleveren digitale revisietekeningen. Keer 15,0C F
Betreft: het vervaardigen van digitale
revisietekeningen t.b.v. groeiplaatsinrichting en
overhandiging na verwerking aan directie
E.e.a. volgens bepaling 01.26 van dit bestek.

840050 619999 Toepassen omgevingsmanagement. week 210,0C F
Betreft: toepassen van omgevingsmanagement met
als doel:
- afstemming van de werkzaamheden met derden

(bewoners, ondernemers, opdrachtgever en overige
stakeholders);

- beperken hinder en overlast;
- waarborgen veiligheid omgeving werkzaamheden;
- waarborgen bereikbaarheid.

85 RAAMOVEREENKOMST

850010 619999 Opstellen deelopdracht. Keer 3,0C F
Betreft: opstellen van deelopdrachten volgens
deze RROK
Omvang deelopdracht: € 0,-tot 50.000,-

850020 619999 Opstellen deelopdracht. Keer 6,0C F
Betreft: opstellen van deelopdrachten volgens
deze RROK
Omvang deelopdracht: € 50.000,- tot 200.000
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BESTEKS. CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
PosT- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
NUMMER ODE 1.234.56 VERPLICHTING NLICHTING

850030 619999 Opstellen deelopdracht. keer 6,0( F
Betreft: opstellen van deelopdrachten volgens
deze RROK
Omvang deelopdracht:€ 200.000,- en meer

9 Staartposten
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EN. HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POsT- HOOFD- DEFICOOE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
NUMMER ODE 1 23 4 5 6 VERPLICHTING NLICHTING
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals

laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website
www.crow.nl/raw.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over "het bestek", moet hiervoor worden gelezen "de
RAW-raamovereenkomst" respectievelijk "de deelopdracht".

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen zoals
opgenomen in de definitieve tekst "Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016".

05 Het document "Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016" is gratis als PDF-bestand
te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

06 De voertaal op het werk en in de bouwvergaderingen met de directievoerder, toezichthouder(s) en
vertegenwoordigers van de opdrachtgever is Nederlands.
Daarnaast dient de gehele documentatie, de briefwisseling, alle (product)informatie alsmede alle
rapportage(s) en protocollen, etc. in de Nederlandse taal plaats te vinden.

07 Mocht in deze raamovereenkomst een eis of een wens betrekking (lijken te) hebben op een
bepaald fabrikaat, een bepaalde herkomst of bijzondere werkwijze, een merk, een octrooi of een
type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of
bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan dient hierbij gelezen te worden 'of
gelijkwaardig'.

De in deze raamovereenkomst genoemde materialen zijn de in gemeente Bodegraven-Reeuwijk
standaard toegepaste materialen. In verband met kwaliteit, efficiency, vormgeving, straatbeeld,
veiligheid of herkenbaarheid wordt gebruik gemaakt
van standaard materialen. Het gebruik van andere materialen is mogelijk, mits de genoemde
uitgangspunten onaangetast blijven. Gebruik van niet-standaard materiaal dient altijd ter
goedkeuring te worden voorgelegd aan de beheerder die voor de openbare ruimte
verantwoordelijk is. In het geval dat een vergelijkbaar product wordt aangedragen voor akkoord aan
de directie, dient dit gelijkwaardige product, inclusief complete
specificaties en onderbouwing overhandigd te worden.

01 01 03 Inschrijvingsstaat
01 Bij tegenstrijdigheid tussen inschrijvingsstaat en de beschrijving in deel 2.2 prevaleert deel 2.2.

01 01 10 Overige algemene bepalingen
08 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens

werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van
deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking.

09 In afwijking van het gestelde in lid 03 van artikel 01.01.10 van de Standaard worden alleen de
kosten van het opruimen van deze voorwerpen vergoed indien de werkzaamheden daartoe aan
hem worden opgedragen, de kosten van de onderbreking komen niet voor vergoeding in
aanmerking.

10 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het
aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.10 van de Standaard de leden 01 t/m 03
bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

11 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan
nagels", als aangegeven in de handleiding RAW00.6 blz. 13 en 14, blijven van toepassing.

12 De transport wegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de aannemer voor
transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te
hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct
na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

13 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de
directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen
aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

01 01 13 Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012
01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende

begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van het
bestek:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en
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HFD PAR ART LID

buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het
afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

02 In aanvulling op paragraaf 3 lid 7 van de UAV 2012 zijn aan de personen die de directie zullen
bijstaan alle bevoegdheden toegekend die krachtens de UAV 2012 toebehoren aan de directie van
het werk, afgezien van eventuele nadere door de directie te geven aanwijzingen terzake:
- het voorlopig schorsen van de uitvoering van het werk (UAV 2012 paragraaf 14);
- het aanmanen van de aannemer in geval de aannemer in gebreke blijft (UAV 2012 paragraaf
46);
- het voortzetten van het werk (UAV 2012 paragraaf 50).
De eerder genoemde bevoegdheden zullen in eventueel voorkomende gevallen door de directie
van het werk zelf worden uitgeoefend.

03 In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 houdt de aannemer, in geval
kabels, leidingen en/of afsluiters in het werkz aanwezig zijn, voor aanvang van de werkzaamheden
van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel- en
leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het
werk bevindende kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden
omgegaan. De aannemer moet de directie UAV bij deze bespreking uitnodigen.

04 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de
voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld
of aangeboden systeem.

05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient de aannemer voor elk weekend
vrijgekomen materialen voortkomende uit het bestek te verwijderen.

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak
tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te
brengen.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de
aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van § 38 en 39
van de UAV2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken.

08 Overeenkomstig het bepaalde in § 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en
veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de
openbare weg.

09 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie
UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die
vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun
werkzaamheden beëindigen.

10 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer
niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk
verkregen toestemming van de directie UAV.

11 Het bepaalde in paragraaf 12 lid 2 sub (b) van de UAV 2012 vervalt.
12 Werkterrein:

a. De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met Hij vrijwaart alsdan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat
gebruik mochten worden ingesteld.

b. De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie.
c. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij

hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade
ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening
worden hersteld.

13 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor
hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude
bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport
komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven.

14 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn
overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten
behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom,
beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

15 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid
voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.

16 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.
Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt in afwijking van de Standaard artikel
01.05.01 lid 02.

17 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem
gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende
geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de
regeling in de P.M.V. ( Provinciale Milieu Verordening).

18 § 36 lid 4 van de UAV2012.
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Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de
opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct
toepasbare bestekspost voorhanden is.
De tekst in UAV2012, § 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst:
Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de
uitvoering van de wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk
tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen.
Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele
kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande
procedure gehanteerd:
a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk

benoemen;
b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de

inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost
voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid;

c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal;
d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal,

berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle
kosten van niet directe aard , zoals bedoeld in de bestekspostnummer 910010 t/m 949990,
worden geacht te zijn inbegrepen.

Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande
procedure gehanteerd:
e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt

onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de
inschrijfstaat;

f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken
materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de
feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de
oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de
oorspronkelijke factuur;

g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te
verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs
van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de
oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de
oorspronkelijke factuur;

h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e Um g te
sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de
kostencomponent.

19 Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6:
Verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens worden slechts herzien indien
de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere
afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

20 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de

aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te
vervreemden.

b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen.

21 Paragraaf 49 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te
beslechten die verband houden met de onderhavige RAW-raamovereenkomst.

01 01 14 Meer en minder werk
01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de UAV 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk

niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de directie toegelaten
afwijkingen van tekeningen en/of deelopdracht worden niet als meerwerk geaccepteerd.

02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde
schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in.
Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond,
komen niet voor verrekening in aanmerking.
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01 01 15 Afwijking op de deelopdracht
01 Afwijken van de bij de deelopdracht behorende tekening(en) is slechts toegestaan na overleg met

en na schriftelijke goedkeuring van de directie. Van afwijking op de deelopdracht dient aantekening
te worden gemaakt in het weekrapport.

02 Op de afwijking(en) van de deelopdracht betreffende tekeningen(en) moet(en) in tweevoud bij de
directie worden ingediend. Een exemplaar wordt, voorzien van het waarmerk van de directie,
toegezonden aan de aannemer.

01 01 16 Social Return On Investment
01 De inschrijver overlegt bij de inschrijving een "Verklaring omtrent toepassen Social Return",

conform het formulier opgenomen als bijlage bij de Gunningsleidraad. De inschrijver neemt
hiertoe in de inlichtingsfase contact op met Ferm Werk. Met dit document verklaart de inschrijver bij
de onderhavige inschrijving dat met Ferm Werk overeenstemming is bereikt over de invulling van
de voorwaarden van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op het gebied van Social Return. De
voorwaarde houdt in dat bij de definitieve gunning door inschrijver één cliënt uit het bestand van
Ferm Werk per jaar looptijd van de overeenkomst in dienst wordt genomen waarbij uitstroom bij
Ferm Werk is gegarandeerd. Als Ferm Werk u geen kandidaat kan aanbieden kan in overleg met
de contactpersoon bij Ferm Werk gelegenheid gegeven worden om deze verplichting in te vullen
middels een uitkeringsgerechtigden van een andere gemeente. Na definitieve gunning dient
binnen 4 weken en voorafgaande aan het indienen van de eerste betalingstermijn aan deze
voorwaarde te worden voldaan. Het niet (tijdig) nakomen van de Social Return verplichting leidt tot
opschorting van de goedkeuring respectievelijk de betaling van de eerste en volgende
betalingstermijnen.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 02 Opneming
01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 van de Standaard vindt de opneming gelijktijdig

plaats met inspectie, zoals bedoeld in artikel 01.20.07 Inspecties.

01 02 04 Grootte van de betalingstermijn
02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27

lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in termijn-opgave-staten. Deze staten moeten
alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten.
De termijn-opgave-staten moeten weergeven:

de tot de betreffende weken verwerkte hoeveelheid;
de in de betreffende weken verwerkte hoeveelheid;
de totaal verwerkte hoeveelheid;
de financiële consequenties van de verwerkingen.

03 Nadat de termijn berekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie
1exemplaar.
De aannemer behoudt 2 exemplaren waarvan er een bij de inzending van de declaratie wordt
meegezonden.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van artikel 01.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat het
gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer
is dan 3 weken.

05 De betaling van een termijn wordt uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als het uit te
betalen bedrag minder bedraagt dan € exclusief omzetbelasting.

01 02 05 Weekrapport en termijnstaat
02 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt in afwijking van de Standaard artikel
01.05.01 lid 02.
In de weekrapporten de in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vermelde aantekeningen opnemen.
Elk weekrapport behoeft de goedkeuring van de directie.

03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient
wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden
ingediend.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
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01 04 01 Indexering
02 In afwijking van het bepaalde in lid 02 van artikel 01.04.01 van de Standaard vindt verrekening op

onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te
zijn inbegrepen.
De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van
toepassing voordeelopdrachten verstrekt tot en met 31 juli 2019. Vanaf 1 augustus 2019 vindt
jaarlijks indexering plaats volgens de onderstaande procedure. Op reeds verstrekte
deelopdrachten vindt geen indexering plaats.
Hierbij te gebruiken de CBS statline indices (indexcijfers), gepubliceerd op de website van het
CBS. Alleen die indices worden gebruikt die overeenkomen met de scope van het werk.

De verrekening van de wijzigingen geschiedt volgens de formule:

VI= (Fn-Fa)/Fa ' TB

Hierin is:
Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum;
Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum;
TB= het termijnbedrag.
VI= het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn

De verhouding (Fn-Fa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk
volgend contractjaar wordt een gelijke procedure bewandeld

01 05 Betalingsregelingen, declaraties.

01 05 01 Indienen declaraties
02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 01.05.01 van de Standaard 2015 de declaratie

richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij deze raamovereenkomst gevoegd
model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2-voud indienen bij de
directie UAV.

04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor
akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever,
e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief.
Gegevens m.b.t. adressering zal na opdracht worden gecommuniceerd.
Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop
betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld
in paragraaf 3 van de UAV 2012.
Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden vermeld.
Negatieve bedragen, opgenomen bij de post eenmalige kosten, worden procentueel, per termijn,
opgenomen en in mindering gebracht.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
In afwiiking op paragraaf 43a lid 07 van de UAV 2012 is de waarde van de zekerheid gesteld op
€ -en de zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek
Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.
De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek". Na elke termijn van 3 maanden is de
aannemer gehouden om de bijdragen van de deelopdracht van die termijn af te dragen. Het
origineel van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst aan de
directie UAV overlegd te worden. Indien betalingsbewijzen niet (tijdig) worden overlegd, schort de
betaling van termijnen op.

05

06
07

01 07

01 07 01
01

01 08

01 08 01
01

02

01 10 Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen
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01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer
01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:

Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
Vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater;
Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder;
Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid;
Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden bij de lokale overheid;
Ontheffingen voor vrachtverkeer bij de lokale overheid..

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen
melding van grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit;

03 AIie kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse
vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Verband met andere werken
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Aan- of verleggen van nutsvoorzieningen;
- Aanbrengen beschoeiing;
- Baggerwerkzaamheden;
- Algemeen onderhoud van de openbare ruimte;
- Ophalen PMD-afval (tweewekelijks op donderdag);
- Ophalen GFT-afval (tweewekelijks op vrijdag);
- Ophalen oud papier (maandelijks op woensdag);
- Aanbrengen van speeltoestellen en valdempende ondergronden.

02 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie UAV of het desbetreffende bedrijf het
nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels
of leidingen te leggen, de aannemer de uitvoering hiervan gedoogt.

03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd
voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen
uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

04 Met uitbreiding van het bepaalde in paragraaf 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen,
dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering of tijdens de onderhoudstermijn door derden werken
worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige
schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen.

05 In afwijking van lid 2 van paragraaf 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in
elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de betrokken
aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.
De directie UAV participeert in deze overleggen. De aannemer maakt de notulen van de
bouwvergaderingen.

01 11 02 Uitvoerings-coördinatie
01 De uitvoerings-coördinatie inzake navolgende bestek(ken) / werk(en) behoort tot de verplichtingen

van de aannemer van dit bestek:
verleggen en aanleggen kabels, leidingen en openbare verlichting van nutsbedrijven en
verkeersregelinstallaties;
aanpassen en verplaatsen van de openbare verlichting.

Tijdens de uitvoering van het werk kan de opdrachtgever de aannemer opdracht geven voor
meerdere bestekken, of werkzaamheden door derden, de coördinatie op zich te nemen. Zie ook
deel 3 art. 01.11.01 en deel 3 par. 01.19 van dit bestek.

02 De aannemer belegt periodiek, bij voorkeur maandelijks, een afstemmingsvergadering met de
betrokken partijen. Directie UAV participeert in de overleggen. De aannemer verzorgt de
verslaglegging. Hieraan heeft de aannemer geen recht tot verrekening.

03 Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer 7 dagen voor
aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) grenzend aan het werk
overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde
"bewonersbrief' omtrent het volgende:

start van de uitvoering;
beëindiging van de uitvoering;
gevolgen voor parkeren van betrokkenen;
gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen;
contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens telefoonnummer.

Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie ter goedkeuring en correctie voorgelegd.
04 De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 03 van dit artikel, dient aanspreekbaar te

zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na
aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief.
Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie
doorgegeven.
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05 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele
maatregelen overlegt hij met de directie.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
01 Ten aanzien van de bereikbaarheid van panden en percelen gelden de volgende eisen:

woningen dienen altijd te voet bereikbaar te zijn (eventueel via de achterzijde);
bedrijven dienen altijd te voet bereikbaar te zijn;
bedrijven mogen maximaal 48 uur niet bereikbaar per (vracht-)auto;
de supermarkt aan de Van Staverenstraat 12-20 dient dagelijks bevoorraad te kunnen worden;
afsluiten van wegen en trottoir I.p.v. winkelplein is in de maand december niet toegestaan.

03 De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten.
Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste
(verkeers-)maatregelen te zijn getroffen.

04 De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van welk verkeer
ook. De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de verkeersborden volgens de richtlijnen
CROW -publicatie 517: "Maatregelen op niet-autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b".
Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na afloop
van de werkzaamheden dienen de verkeersmaatregelen te worden verwijderd op eerste
aanzegging van de directie UAV.

05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer
mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige
voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven,
percelen grond, enz. bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.

06 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds
gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de
aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van
betrokkenen. Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben.
Indien een weggedeelte aan weerszijden onbelemmerd door hulpdiensten bereikbaar is, mag de
maximale lengte van het op te breken weggedeelte 80 m bedragen.

07 De aannemer dient 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk
afzetten van wegen, zijwegen, en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV, verkeerspolitie,
wegbeheerder en medewerker verkeer in te dienen.

08 Tijdens de duur van de uitvoering mogen er in de straten waar niet gewerkt wordt geen
schaftwagens en voertuigen geplaatst worden. Deze kunnen gestald worden op een nader in
overleg met de directie UAV te bepalen plaats nabij het werkterrein.

09 De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden
huis-, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is.

10 De afzetting dient voortdurend en in elk geval dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden
minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid worden gecontroleerd, en indien nodig
worden hersteld.

11 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 31.47.04 van de Standaard 2015
dient de aannemer bij werkonderbreking groter dan 3 dagen (vakantie/adv) trottoirs dicht te
blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met directie UAV.

12 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de
hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden
toegepast van €
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de
aannemingssom worden ingehouden.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
03 De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
02 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.12.03 van de Standaard 2015 is tevens van toepassing op

verontreinigingen die ten gevolge van (riool)(reparatie)werkzaamheden op de openbare weg
terecht komen. Hierbij wordt ook water als een verontreiniging beschouwd.

03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen.
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01 12 06 Veiligheid in relatie tot de omgeving
01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van

veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de
wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer
berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die
zich nabij het werk bevinden.

02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk
te worden opgevolgd.

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de
omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de
directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten
ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden
is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en
hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke
moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de
vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.

06 De aannemer deint voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk
personeelslid belast is met veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het
werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een
afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de
directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer
worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.

08 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk,
te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij
behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het
werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen
gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsborging
01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel 01.13.01 van de Standaard is bepaald dat de

aannemer, ongeacht of hij beschikt over een kwaliteitssysteem, de verplichtingen volgend uit de
artikelen 01.13.02 t/m 01.13.05 van de Standaard 2015 naleeft.

01 13 05 Verificatie en acceptatie
01 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie van (deel)ontwerpen, berekeningen,

werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de
directie en/of de opdrachtgever.

01 13 06 Algemeen tijdschema
01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26

van de UAV 2012, verlangd.
02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de

aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, in 4-voud te
overleggen aan de directie UAV.
Het schema dient inzicht te geven in:

de volgorde van uitvoering;
de wijze van uitvoering;
tijdsduur van de uitvoering per werkvak.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:

Lokale evenementen;
de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
bereikbaarheid percelen;
alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend
en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk daartoe opdracht
gegeven;
planten bomen voor 15 april;
werkzaamheden nutsbedrijven.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per deelopdracht een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:

een plan van aanpak;
de wijze van uitvoering;
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de inzet van werknemers;
de inzet van materieel;
de bereikbaarheid van woningen/bedrijven;
werkzaamheden van nutsbedrijven;
bereikbaarheid van brandkranen e.d.;
een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van
roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
relatie met werken door derde(n);
tijdelijke maatregelen (afzettingen en omleidingen) in verband met het verkeer;
keuringsplan;
straatwerkplan.

05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de
aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte
van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven
worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn
aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten
dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

01 13 08 Werktijden
01 Het werk moet uitgevoerd worden op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00

en 19.00 uur.
02 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan

werkzaamheden te verrichten:
op maandag t/m vrijdag. voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
op zaterdag: voor 09:00 uur 's-ochtends en na 17:00 uur 's-avonds;
op zon- en feestdagen.

Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen
goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie.

03 Overwerk is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze
toestemming zal worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering noodzakelijk is en er
geen overwegende belemmeringen zijn.

04 Aan het begin van elk jaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar
afgeven aan de opdrachtnemer. De evenementenkalender zal gedurende het jaar geactualiseerd
door de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig
de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.
Een overzicht van de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar
zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk
(Z-H).

06 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten
op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe,
goedgekeurde materialen worden vervangen.

07 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer
en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.

08 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie UAV
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren
door een door de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een
afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
Het bovenstaand bepaalde is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend
met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- trottoir-, opsluit- en gazonbanden van beton;
- betonstraatstenen en -tegels;
- straat- en trottoirkolken;
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- PVC-buizen en hulpstukken.
09 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden

geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende
document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk
zijn geïnspecteerd.

10 Hout of uit hout vervaardigde producten met een certificaat van het Forest Stewardship Council
(FSC) of gelijkwaardig aan de materiële norm van FSC voor verantwoord bosbeheer met
inachtneming van het hieronder bepaalde FSC-gecertificeerd leveren. Hout dat onder
FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende
factuur van het FSC-gecertificeerde bedrijf: Op deze factuur moet staan:
- Naam en adres van de koper
- Datum uitgifte
- Productbeschrijving
- Hoeveelheid product
- Chain-of-Custody certificaat code
- FSC-productgroep
- FSC Pure, of FSC Mix, of FSC Recycled
Bij aanlevering van de goederen moet een geldige pakbon worden overhandigd met daarop
vermeld de bovengenoemde onderdelen.
Voor bedrijven die niet in het bezit zijn van een geldig FSC CoC certificaat en de
FSC-gecertificeerde goederen niet als zodanig kunnen factureren, geldt dat dit project
gecertificeerd moet worden volgens de standaard "FSC standard for project certification"
(FSC-STD-40-006 (Version 1-0) EN). In deze standaard staat beschreven waaraan een
(bouw)project moet voldoen. De standaard is te downloaden via: www.fsc.org. Hout dat bij
projectcertificering onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van een
FSCprojectcertificaat. Op dit projectcertificaat moet staan:
- FSC-projectcertificaatnummer: FSC-PRO-00xxxx
- Projectnaam
- Locatie van het project
- Datum van uitgifte van het certificaat
- Scope. producten specificatie (volledige opgave in certificeringsrapport)
Aan het begin van het project moet de certificerende instantie vaststellen of bij het project aan alle
vereisten is voldaan. Het project krijgt dan de status van 'kandidaat project ("applicant project"). Het
project krijgt een voorlopig projectcertificaatnummer.

01 14 06 Informatieoverdracht bouwstoffen
01 iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een aflevering bon met verwijzing naar

het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende
geharmoniseerde Europese norm.

02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn
inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 07 Verwerken bouwstoffen, algemeen
01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te

worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders

vermeld in dit bestek
03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden

toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.
04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte

verwerkingsvoorsch ritten.
05 In aanvulling op lid 4 van pa rag raaf 17 UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen /

verklaringen van oorsprong/ herkomst overleggen.
06 De bouwstoffen welke worden gekeurd ,door of vanwege de directie UAV, zijn niet eerder

goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie
UAV is ontvangen.

07 Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven, zal in afwijking van lid 5 van
paragraaf 17 van de UAV 2012 de directie UAV geen andere producten accepteren.

08 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de
aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

01 14 08 Procescertificatie
01 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie UAV een

kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 CAR- verzekering
01 De opdrachtgever beschikt over een doorlopende Constructie All Risks-verzekering, mede ten

behoeve van alle bij het project betrokkenen.
02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk

voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze CAR-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

05 De terzake van schade aan het werk van CAR. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de
opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de
schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van
het werk.

06 De polisvoorwaarden van deze CAR. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

07 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling
betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis,
evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de
desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst
aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

08 De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde condities, voortvloeiend uit het
gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de WAM. verzekeringsplicht bestaat.

09 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

10 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen onder , 8 en 9 vermeld op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 16 05 Verzekeringen door de aannemer
01 Onverminderd de wettelijke en de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze,

mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de
looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door
derden geleden schade door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het
in dit stuk omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste EUR -- per
gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR -- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel deint
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan de ondergrondse kabels en leidingen niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 01 Algemeen
02 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch

verontreinigd bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van
de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig
puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de
feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin.

04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu hygiënische kwaliteit
van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te
hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
- bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder I BC-maatregel mag worden
toegepast.

05 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog
door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de
gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.

06 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet
plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande
materialen gescheiden worden ingezameld.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
04 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten, straatbakstenen en niet teerhoudende

asfaltproducten (PAK10 < 75 mg/kg), die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en
die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en
verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de
materialen in een ander werk. Is de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of
verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig de Standaard artikel 01.17 .06 te
vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie UAV het bewijs van acceptatie door de
legale koper/ ontvanger I verwerker.

05 Bij uitvoering van het werk vrijgekomen teerhoudende materialen (PAK10 => 75 mg/kg) dienen
verplicht afgevoerd te worden naar een verwerkingsinrichting waar een thermische behandeling tot
vernietiging van de PAK leidt.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
teerhoudend asfalt
teerhoudende (on)gebonden funderingsmaterialen:

slakken
slakkenzand

teervrije (on)gebonden funderingsmaterialen:
puin
menggranulaat
slakken
lava
bims
zand cement

01 17 08 Bewijs van ontvangst
02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt

aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken
aan de directie UAV c.q. opdrachtgever.

01 17 09 Hergebruik van betonpuin
01 De aannemer voert de uit het werk vrijgekomen schone betonpuin af naar een erkend

recyclingbedrijf. Recyclingbedrijf moet zijn gevestigd op een vergunde locatie en vergund zijn voor
het innemen van betonpuin en het verwerken daarvan. Vervuiling van betonpuin mag niet groter zijn
dan 5% zijnde niet beton bestanddelen of zandfractie.

02 Het recyclingbedrijf breekt het schone puin in gradaties geschikt voor gebruik in betonwaren en/of
betonmortel. De breker levert het granulaat onder CE markering met een DOP verklaring,
afgegeven op basis van de NEN 12620 voor toeslagmaterialen in beton en betonproducten.

03 Het recyclingbedrijf ligt in Reeuwijk of maximaal 30 km daar vandaan.
04 De aannemer rapporteert per kwartaal of aan het eind van een werk de hoeveelheid ingeleverd

betonpuin en de door het recyclingbedrijf geleverde gradaties en hoeveelheden aan de
betonindustrie. Deze stromen moeten controleerbaar zijn voor een keuringsinstantie.
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01 17 10 Afvoeren kunststof materialen
01 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij

van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureauleiding te Den Haag
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een
gesloten ketenbeheer en recycling. Bureauleiding is te bereiken via
telefoon i, fax 1of per e-mail

01 18 Bescherming te handhaven vegatatie

01 18 01 Uitvoering van de werkzaamheden
07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak

zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden.
08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende

maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster
"boombescherming opbouwlocaties", uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland.

09 In aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard 2015 informeert de aannemer voor de uitvoering
van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het
bomenbestand en de gebods- en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het
werkgebied.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. te handhaven bomen
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.04 van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen € per boom, verhoogt
met het bedrag van eventuele daadwerkelijke schade.

01 18 05 Schadevergoeding bomen
03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel 01.18.05 van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € ' , per boom
per geval.

04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard 2015 zijn de
taxatiekosten voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie, niet zijnde bomen
02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van paragraaf 01.18.06 van de Standaard 2015 bedraagt de

schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken of vaste planten minimaal € •
per m2 vegetatie.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie.
03 In aanvulling op lid 03 in artikel 01.18.07 van de Standaard 2015 geldt voor alle in het bestek

genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie (V8&G -plan)
04 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids- en gezondheids

plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit
V&G-plan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de
directie UAV te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van
dit geaccordeerde V&G-plan uitvoeringsfase aanwezig te zijn.

05 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.27 van het Besluit genoemde informatie tevens de
volgende gegevens te bevatten:

de handelwijze bij alarmsituaties;
de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam
zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbijzijnde
huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie (V&G -coördinator)
01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard moet de aannemer een coördinator

voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals
omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én
naar behoren uitoefent.
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie
UAV.

01 19 05 Beleidsregels arbeidsomstandigheden wetgeving
01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving volgen.

Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de A-bladen "Afspraken en richtlijnen" die
betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw.

01 19 07 Geluidshinder
01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om
de geluidsproduktie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en
door de te verrichten werkzaamheden, t.p.v. de lid d genoemde beoordelingsplaats niet meer
bedraagt dan:
45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag periode)
40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau
(LAeq).

c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen,
terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding
Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRl-11). Meting vindt plaats in opdracht van de
aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer
direct passende maatregelen te nemen.

e. De directie behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm
wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt
om het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de
aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van
geluidshinder wordt betreffende de planning van het werk niet gezien als onwerkbare dag. Tijd
die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer.

f. De aannemer geeft aan de directie UAV, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht
van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat
materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien
noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze
sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De directie UAV behoud zich het recht voor
materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren.
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HFD PAR ART LID

01 19 08 Voorwaarden personeel aannemer
01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat

beschikt over de nodige vakkennis
02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar

te zijn.
03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de

Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de
veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe.

04 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel:
a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de

uitvoering van de werkzaamheden worden aangetroffen;
b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij- en

werkgedrag beïnvloedende middelen;
c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct

gedraagt ten opzichte van het publiek;
d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt;
e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere

persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt;
f. de richtlijnen geldend op de be- of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van

de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is;
g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan

eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst,
doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet
verrekend.

05 Bij het niet nakomen van het in lid 3 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde
vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door
andere(n).

06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende
arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en
loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.

01 19 09 Materieel aannemer
01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat verkeert en een

behoorlijk aanzien heeft.

01 19 10 Eisen aan trillingen
01 Werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor

trillingen' (deel A, Ben C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen
01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.19.02 van de Standaard 2015 is bepaald dat de aannemer

volgens een kwaliteitssysteem-regime overeenkomstig NEN ISO 9001 zijn werkzaamheden
uitvoert. Het bepaalde in 01.20.02 t/m 01.20.05 van de Standaard is derhalve van toepassing.

01 25 Werkterrein

01 25 01 Werkterrein algemeen
01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse

materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden
opslaan binnen een afgesloten hek.

02 De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te
doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen
daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen,
die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

03 Aanvullend op lid 01 dient het werkterrein voor de bouwvak, vakanties en evenementen opgeruimd
en dicht gestraat te zijn.

04 De aannemer dient maatregelen te nemen om het stuiven van zand en funderingsmateriaal e.d. te
voorkomen.
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Werkterrein, opslag- of ketenterrein
Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen voor de opslag van materialen of
keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken voorzien van bouwhekzeilen.
Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor
hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen.
Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de
plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in 2 werkdagen verwerkt kan
worden.
Vrijkomende materialen die niet voor hergebruik in het werk in aanmerking komen niet opslaan op
het werk of op het opslagterrein maar direct afvoeren van het werk.
Vrijkomende materialen die niet voor hergebruik in het werk in aanmerking komen niet opslaan op
het werk of op het opslagterrein maar direct afvoeren van het werk.

Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen

Algemeen
De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op
eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer
te leveren gegevens.
De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en
overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien
verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en
verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de werken
binnen 3 weken na de gunning ter goedkeuring indienen.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3-voud ter goedkeuring indienen,
waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de
tekeningen en berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3-voud indienen. De
aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2 weken in beslag kan
nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4-voud indienen.
06 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die

hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie en de door haar ingeschakelde
specialisten, voor rekening van de aannemer.

01 26 02 Door aannemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden
01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de

aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde
besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken.

02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in
overleg met de directie UAV.

03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na
het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV
voorlopig als juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de
besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard 2015.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te
voren ter kennis gebracht van de directie UAV.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig
worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding
en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo
nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in
overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze
hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door
de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in § 6
lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport
geen aantekeningen opgenomen betreffende aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 25 02
01

02

03

04

05

01 26

01 26 01
01

02
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HFD PAR ART LID

01 26 03 Tekeningen
01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: AO, A1, A2, A3 of A4.
02 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties. 1:100, 1 :200, 1 :500, 1: 1000;
- doorsneden: 1 :50, 1:100;
- details:. 1:5, 1:10, 1 :20.

03 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. Voor zover
relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende
berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen.

04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie
bepalen.

05 Tekeningen aanleveren in DWG-formaat (AUTOCAD 2010).

01 26 04 Revisietekeningen
01 Maximaal 14 dagen na opneming revisietekeningen digitaal en analoog in tweevoud ter

goedkeuring bij de directie indienen. Revisietekeningen dienen goedgekeurd te zijn alvorens de
laatste termijn van de deelopdracht wordt voldaan.

02 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de
UAV 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

03 Revisie verwerken op door de opdrachtgever aangereikte bestanden. Revisie moet digitaal worden
ingemeten in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel).
Op de revisietekeningen minimaal aangeven:
Riolering:

diameter en materiaal leiding;
kleurcodering van leiding;
hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten opzichte van N.A.P;
plaats leiding (ten opzichte van het matenplan);
afmeting en materiaal putten;
lengte van de leiding;
plaats inlaten in de hoofdriolering; maten t.o.v. midden laagst gelegen inspectieput;
ligging huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken/erfscheidingsputten (digitaal) met
analoge schets van gevolgd tracé vanaf de inlaat en specificatie van verwerkte PVC en
hulpstukken per inlaat
plaats en hoogteligging drainage, mantelbuizen en kabels en leidingen voorzover deze na
uitvoering nog aanwezig zijn, inclusief informatie uit proefsleuven;

Verhardingen en inrichting:
situering van alle verhardingsvakken;
plaats en type van de verharding;
lantaarnpalen, bebording, VRl's, detectielussen, bomen en beplantingen;
hoogteligging van de kant van de verharding ten opzichte van N.A.P;
hoogteligging bandenlijn ten opzichte van N.A.P;
wegas t.o.v. N.A.P;

Groeiplaatsinrichting:
situering van alle groeiplaatsinrichtingen;
afmetingen (lxbxh)
aanwezigheid wortelscherm, infiltratievoorziening etc.

04 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van minimaal 0,05 m in het
horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

05 Revisie opstellen comform de 'Nederlandse CAD Standaard ' (NLCS), zoals omschreven in de
laatste Formele beschrijving zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. De Formele
beschrijving, de NLCS database en alle overige benodigde bestanden zijn gratis te downloaden
vanaf de website: www.nlcs-gww.nl.

01 26 05 Door aannemer te verstrekken gegevens, overige gegevens
01 Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met

betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke
overzichtelijke rapportages opstellen.
De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De
rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend.

02 De aannemer onderhoudt een logboek waarbij per werkdag alle bijzonderheden het werk
betreffend worden genotuleerd. Wekelijks wordt het logboek in bijgewerkte vorm digitaal aan de
directie UAV overlegd.

01 27 Schades
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HFD PAR ART LID

01 27 01 Voorkoming milieuschade
01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als

gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de
aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht.

02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de
aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie
UAV.

03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen
regenwater in de bak kan komen.

04 De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen
locatie.

05 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten
gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal
veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die
omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade
als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen
mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing
wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig§ 14 van de UAV2012.

06 De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein aanvullende
bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd zijn met deze aanvullende
bepalingen dient de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

01 27 02 Melden van schades
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard dienen alle schades direct

gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de
locatie van de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie
UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast
dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met
betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden
toegepast van.

uro (€ -)per m2 beschadigde verharding;
euro (€ •) per beschadigd object.

Deze Korung wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop
de herstelkosten zoals genoemd in lid 5.

04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie
UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van euro
(€ --). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig 1s en komt
bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.

05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf
overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van
kosten plaatsvindt.

Bouwvergaderingen

Bouwvergaderingen, verplichtingen van de aannemer
Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen
of instanties.
De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren
zijn aangekondigd.
Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de
directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten
worden getekend.
Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.
De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

Bemalingen

Bemalingen

Informatieoverdracht Bemalingen

01 28

01 28 01
01

02

03

04

05

21

21 1

21 13
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HFD PAR ART LID

21 13 02 Verlaging grondwaterstand
01 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de bouwputten,

sleuven en/of werkputten wordt begonnen.
02 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor de uitvoering

strikt noodzakelijk is.
03 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk continu meten,

waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt geregistreerd en in de
weekrapporten wordt vermeld. De watermeter tenminste op 5 meter vanaf het lozingspunt
installeren.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen

22 02 07 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad
05 In afwijking van artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van

zand dat in aanvulling of ophoging is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het
oppervlak van het wegdek, en dat is gelegen boven de vrije waterspiegel die in een cunet aanwezig
is op het tijdstip juist voor het aanbrengen van een aanvulling of een ophoging, tenminste 96%
bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

06 In afwijking op artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet de verdichtingsgraad (proef 3) van
zand dat in het zandbed is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak
van het wegdek, tenminste 98% bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet
van toepassing.

22 03 Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

22 03 10 Zand en grond, keuring
01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de aannemer

gegevens omtrent:
de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de
Standaard genoemde korrelverdeling.

22 03 11 Zand en grond, bewijs van oorsprong
01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden

overhandigd.
02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

plaats van herkomst;
verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analysecertificaat betreffende de chemische
samenstelling;
naam leverancier;
middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
datum van levering.

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

04 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 04 Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

22 04 01 Identificatie geotextiel op de bouwplaats
01 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel

22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst
van het product blijkt.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Te leveren zand
01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

25 Riolering

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering Aanleg riolering
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HFD PAR ART LID

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat
01 De kwaliteit van de leidingen en putten is zodanig dat bij inspectie vanuit de leiding conform NEN

3399 - de Nederlandse annex van de Europese norm EN 13508 - versie 2015, voor ieder in
onderstaande tabel genoemd toestandsaspect de daarbij vermelde klasse niet overschreden
wordt.

Toestandaspect Code

- Deformatie BAA
- Scheurvorming BAB en DAB
- Breuk BAC en DAC
of instorting

- Defectief DAD
metselwerk

- Oppervlakteschade. BAFA
mechanische schade

- Oppervlakteschade. BAF B/C/D en OAF
chemische of bio-
chemische aantasting

- Instekende inlaat BAG
- Defectieve aansluiting BAH
- Indringend afdich- BAI
tingsmateriaal

- Verplaatste verbin- BAJA
ding: axiaal

- Verplaatste verbin- BAJB
ding: radiaal

- Verplaatste verbin- BAJC
ding: hoekverdraaiing

- Defectieve lining BAK

- Defectieve reparatie BAL

Hoogste
acceptabele
klasse
2
1
1

Opmerkingen

mag niet worden waargenomen
mag niet worden waargenomen

mag niet worden waargenomen

2 met een maximaal beschadigd
oppervlak van 10 cm2 per buis
en 50 cm2 per rioolstreng

mag niet worden waargenomen

met een maximum van 5 mm
mag niet worden waargenomen
mag niet worden waargenomen

2 zie bijlage B van
NEN3399-2004

2 met een maximum van 10 mm

- Wortels
- Aangehechte afzetting
- Bezonken afzetting
- Binnendringen
van grond

- Obstakels BBE mag niet worden waargenomen
- Infiltratie BBF en DBF bij infiltratieriool n.v.t.
- Exfiltratie BBG bij infiltratieriool n.v.t.
- Waterpeil BOD met een maximum van 10 mm

02 Indien uit de inspectie blijkt, dat er toestandsaspecten voorkomen met een hogere klasse dan de
in lid 01 genoemde klasse, dan dienen deze op kosten van aannemer te worden hersteld.
AIie direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de
aannemer.
De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen ter goedkeuring voor te leggen
aan de directie alvorens hij met de herstelwerkzaamheden begint. Na de herstelwerkzaamheden
is de directie gerechtigd op kosten van aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren.
Het resultaat van de herstelmethode moet minimaal het kwaliteitsniveau van de nieuw gelegde
riolering hebben.
Indien deel reparaties worden uitgevoerd, dienen deze een minimale garantietermijn van 10 jaar te
hebben.

BBA en OBA
BBB
BBC
BBD en DBD

tenzij de directie de hoek
verdraaiing heeft goedgekeurd,
dan klasse 5
alleen van toepassing bij
renovatiewerken
alleen van toepassing bij
renovatiewerken
mag niet worden waargenomen
mag niet worden waargenomen
mag niet worden waargenomen
mag niet worden waargenomen

25 12 05 Toepassen zettingsmof in PVC standpijpen
01 Bij PVC hoofdleidingen, inlaten toepassen met ingebouwde zettingsring.

Bij beton hoofdleidingen met PVC inlaten, flexibele stroom T-stukken toepassen met ingebouwde
zettingsmof. De op te nemen zetting moet 50 mm zijn.
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25 12 06 Aanvullende eisen video-inspectie
01 Het reinigen van riolering uitvoeren conform de Beoordelingsrichtlijn BRL K10014.
02 Het inspecteren van riolering uitvoeren conform de Beoordelingsrichtlijn BRL K10015.
03 De riolering na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren drooghouden. Hiervoor dient gebruik

te worden gemaakt van voldoende afsluiters. Indien nodig dient de zuigwagen, tijdens het
inspecteren, het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te houden (bijzuigen).

04 De tijd tussen het reinigen en inspecteren mag hoogstens 2 uur bedragen.
05 De inspectie uitvoeren met een kleuren tv-camera waarmee minimaal haaks op de wand gekeken

kan worden.
06 Het uitvoeren van de inspectie door middel van alleen de zogenaamde "fish-eye" lenstechniek, is

niet toegestaan.
07 In aanvulling op de Standaard artikel zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

Bij het inspecteren ook, indien mogelijk, de eerste voeg (put- buisaansluiting) in beeld
brengen. Nadat de camera in het riool is gebracht, achteruit rijden totdat de cameralens bij de
put- buisaansluiting staat;
AIie gebreken met betrekking tot de inlaten vermelden bij de opmerkingen;
Bij lekkage klasse 3 en hoger, van de inlaat, de locatie van de lekkage bepalen (standpijp,
afdekkapje, stootring enz.);
AIie controleputten goed in beeld brengen.

08 De videobeelden en het RibX-bestand aanleveren op een mediadrager.
09 De inspectieresultaten opnemen in een analoog waarnemingenrapport.
10 Het inspectieteam moet werken met dagrapporten waarop minimaal de volgende zaken worden

genoteerd:
de namen van de inspecteurs;
op en af werktijden;
locatie geïnspecteerd riool;
geïnspecteerde lengte riolering;
eventuele bijzonderheden.

11 De aannemer moet het riool schoon opleveren.
12 Rioolinspectie dienen goedgekeurd te zijn alvorens de laatste termijn van de deelopdracht wordt

voldaan.

25 13 Informatie-overdracht Aanleg riolering

25 13 01 Rioolaanleg: puttenstaat
01 De aannemer moet een puttenstaat overleggen aan de directie voordat de putten besteld gaan

worden. Directie tekent alleen voor gezien, niet voor akkoord.

25 17 Meet- en verrekenmethoden Aanleg riolering

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie
01 Indien de in het bestek genoemde aan te brengen riolering uit meerdere strengen bestaat en de

aannemer van plan is de riolering in meerdere fases te inspecteren, dan dient de aannemer een
inspectieplan op te stellen ter goedkeuring van de directie.
In het inspectieplan dient de aannemer de toe te passen unieke strengnummering aan te geven.
Het inspectieplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan overeenkomstig de UAV 2012
paragraaf 26 lid 6.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 10 Tijdschema uit te voeren onderhoudswerken
01 De aannemer bepaalt in overleg met de directie de uitvoeringsvolgorde van de

onderhoudswerkzaamheden.

51 02 11 lnsporingsdiepte van materieel
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het

bemesten/zaaien/bezoden/beplanten/bezanden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
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51 02 13 Grond verbeteren ten behoeve van bomen
02 Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomengranulaat, tenzij in de

raamovereenkomst anders is aangegeven. De minimale volumes en breedtes van een boomgat
dienen te bedragen: volume breedte

nieuwe aanleg, bomen 1e en 2e grootte 7 m3 2,00 m
en voor alle bomen 3e grootte
bomen 2e grootte,
bestaand stamdiameter » 0,25 15 m3 3,00 m
bomen 1e grootte,
bestaand stamdiameter » 0,25 m 30 m3 3,00 m

waarbij geldt dat de onderkant van het boomgat nooit dieper gelegen mag zijn dan 0,20 m boven
het hoogste grondwaterpeil.

51 02 15 Algemene eisen beplantingswerkzaamheden
01 Tijdens werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met terreingesteldheid en

bereikbaarheid plantlocaties.
02 Aannemer dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met plantmateriaal. Beschadigingen aan

boven- en ondergrondse delen voorkomen.

51 02 16 Eisen leveren beplantingen
01 Aannemer voert controle uit van levermaten en kwaliteit van de beplantingen. Veldkeuring

geschiedt door de directie bij aflevering voor inkuilen of planten. Beplanting die niet voldoet aan de
gestelde kwaliteitseisen of die zijn beschadigd of verzwakt worden afgekeurd en op kosten van de
aannemer opnieuw geleverd.

02 Beplantingen direct na levering inkuilen. Ook beplanting dat bovengronds ligt voorafgaand aan
planten tussentijds inkuilen op de plantlocatie. Uitdroging van het wortelgestel dient voorkomen te
worden.

51 02 17 Eisen inkuillocatie
01 Aannemer is verantwoordelijk voor geleverd plantmateriaal en dient te zorgen voor een goed

afgeschermde inkuillocatie. Benodigde afzettingen dienen in de eenheidsprijzen te zijn
opgenomen.

02 Inkuilen direct na levering van plantmateriaal:
De kuilplaats moet voldoende gedraineerd zijn met goed verkruimelde grond;
In rijen inkuilen liefst in noord zuid richting;
Bomen, veren en bewortelde stekken, alsmede plantmateriaal met kluit wordt rechtstandig
ingekuild;
Plantmateriaal per soort en variëtteit inkuilen;
Plantmateriaal dat niet direct geplant wordt, direct inkuilen na levering;
Niet ingekuild materiaal beschermen tegen weersinvloeden; er mag geen materiaal in water
worden geplaatst;
De verpakking van bovengrondse delen van plantmateriaal wordt voor inkuilen verwijderd;
Bij aanhoudend droog weer worden de wortels van ingekuild materiaal vochtig gehouden;
Afstand tussen de rijen minimaal 1,5 maal de omvang van het wortelgestel;
Inkuilen tot een diepte als op de kwekerij;
Grond goed aandrukken zodat de wortels goed contact maken met de grond (hierbij
oppassen voor beschadigingen aan de beplantingen);
Bomen met kluit doorgaans niet opkuilen, behalve als deze langere tijd moeten worden
bewaard (meerdere dagen). Wel dienen kluitbomen die bovengronds worden bewaard goed
te worden afgedekt om uitdroging e.d. te voorkomen;
Indien plantmateriaal op het werk wordt opgeslagen in containers, moet broei worden
voorkomen.
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51 02 18 Eisen plantlocaties
01 Voor het aanbrengen van de beplantingen gelden de volgende eisen:

Exacte plantlocaties worden in overleg met de opdrachtgever en directie bepaald en
aangegeven met piketten of sjalons;
Voorkomen moet worden dat er graspollen, overig plantaardig materiaal, e.d. in de plantgaten
komen;
Zo veel mogelijk bestaande of aangewezen transportroutes (onderhoudsroutes) gebruiken;
Bij ontbreken transportroutes het transport in overleg met de directie;
Beplantingswerkzaamheden (ook transport) uitvoeren met licht materieel;
Spoorvorming van materieel voorkomen;
Slecht bereikbare locaties (waterkanten, e.d.) met zorg betreden en schade na plantwerk
herstellen. Kosten hiervoor dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen;
AIie ontstane schade aan het terrein en de grasmat direct herstellen. Kosten hiervoor dienen
opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen;
Mogelijk bepaalde plantgaten of plantvakken met handkracht graven of bewerken.

02 Eisen plantgaten/locaties:
Grondwerkzaamheden mogen niet onder natte of bevroren omstandigheden worden
uitgevoerd;
Bij graven van plantgaten, dienen zijwanden en de bodem van de pantlocatie te worden
doorgestoken ter voorkoming van verslemping. Het maken van plantgaten met plantboor en/of
plantwig is niet toegestaan;
Bij graven van plantgaten dient eerst de aanwezige organische toplaag te worden verwijderd
(grasmat);
Plantlocaties mogen niet dieper worden bewerkt dan ca. 0,15 m boven de heersende
grondwaterstand;
Storende lagen in de plantlocaties dienen losgewerkt te worden;
Bij grondbewerkingen vrijkomende materialen als puin, e.d. mogen niet in de plantlocaties
worden verwerkt en moeten worden afgevoerd;
Niet planten bij vorst in of sneeuw op de grond;
Niet planten indien er water in plantgat of -sleuf staat;
Rekening houden met nazakking van de bewerkte grond;
Niet dieper planten dan op de kwekerij;
Van plantmateriaal met kluit het niet verteerbare materiaal, wat ter bescherming van de kluit is
aangebracht, verwijderen. Bij draadkluit alleen de jute aan de bovenkant losmaken;
Plantgaten breed genoeg ontgraven zodat het wortelgestel geen contact heeft met de wanden
van het plantgat;
Plantgaten in bepanting of gazon, komvormig afwerken en overblijvende grond verwerken in
dijkje rondom plantgat (voor watergeven).

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen

51 04 05 Stort- of verbrandingskosten
01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven

af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer en worden rechtstreeks door hem
betaald.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen

51 05 07 Zorg en opruiming
01 Vrijkomend materiaal wordt op dezelfde werkdag verzameld en afgevoerd. Indien dit niet wordt

nagekomen dan wordt er per kalenderdag een boete van € - verbeurd zonder dat
ingebrekestelling deswege nodig is.

02 Vrijkomend materiaal wordt gescheiden in organisch en anorganisch materiaal.
03 Eventueel ontstane schade aan verharding wordt op kosten van de aannemer hersteld.
04 Het is niet toegestaan onnodig met zwaar materieel op fiets- en voetpaden te rijden. Indien nodig

gebruik maken van rijplaten.
05 Het aanbrengen, onderhoud en watergeven van de beplanting gebeurt op afroep door de directie.

De aannemer start de werkzaamheden vervolgens binnen 24 uur.

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen
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51 06 10 Bomengranulaat
01 Onderzoeken naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriëngehalte moeten worden

vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale proctordichtheid.
02 Basiscomponenten samengesteld uit Grauwacke-Breuksteen, sortering 16/32, rivierklei en

additieven.
03 Bomengranulaat niet verwerken als van dit materiaal het gehalte aan droge stof (NEN-EN 13040)

minder dan 80% bedraagt.
04 Het vochtgehalte van het te verwerken materiaal moet liggen tussen het optimum vochtgehalte en

het optimum vochtgehalte verminderd met 4%.
05 De (droge) maximale proctordichtheid moet tenminste 1. 750 kg/m3 bedragen.
06 De gemiddelde CBR-waarde, van het totale materiaal, vastgesteld in 5-voud, bij 97%

verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte
verminderd met 1,5%, moet ten minste 50% bedragen.

07 De dichtheid van de steenfractie zoals aanwezig in het mengsel (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6, met water en zonder vacuüm van het materiaal> 4 mm) moet ten
minste 2.600 kg/m3 bedragen.

08 De dichtheid van het mengsel (totale materiaal, zonder vacuüm) (zoals omschreven onder
paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet ten minste 2.600 kg/m3 bedragen.

09 Het gehalte aan poriën in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid
en de dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet >
28% bedragen.

10 Het gehalte aan poriën in het vochtige mengsel, berekend uit 97% van de maximale
proctordichtheid en de dichtheid van het mengsel, in het vochtige mengsel (gehalte aan poriën in
een droog mengsel verminderd met de met water gevulde poriën), moet >15% bedragen.

11 De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de
maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1,5%, moet ten minste
150 mm/min bedragen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen

51 22 01 Zaaien en bezoden, algemeen
01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende

aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te
verkrijgen.

02 Het zaaiklaarmaken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op paragraaf 46 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat wanneer aannemer niet
binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd
is het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.

03 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
50 mm.

51 22 05 Maaien
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard dient het verwerken van

vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitgevoerd te worden.
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard dient het gras bij de 2e en 4e

maaibeurt, na afloop van het maaien een scherpe maaisnede te hebben.
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard dient ter bescherming van flora

en fauna het gebruik van een maai/zuig-combinatie niet te worden gebruikt.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen

51 42 01 Vervoeren plantmateriaal
01 Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerkte gronden alleen na uitdrukkelijke

toestemming verrichten.De aangerichte schade zonder verrekening herstellen.
02 Tijdens het transport van plantmateriaal naar en op het werk, het plantmateriaal tegen uitdroging

en andere schade beschermen.
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Behandelen plantmateriaal op het werk
Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de kuilplaats wordt gerooid tot aan het moment van
inplanten, het plantmateriaal vrijwaren tegen uitdroging door middel van afdekking met grond, jute
of dekzeil.
Plantmateriaal op het werk tegen uitdroging en andere schade beschermen.
De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuilde plantmateriaal. Zoekgeraakt of
onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.
De kuilplaats na het oproeien in de oude toestand herstellen.
In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal wordt gelost en ingekuild.
Door transport of opslag ontstane schade aan het plantmateriaal kan reden tot afkeur zijn.

Plantgaten en plantsleuven
Artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard aanvullen met:

Voor het maken van plantgaten door middel van wiggen is toestemming van de directie
vereist.

51 42 04 Plantverband en plantafstanden
01 Het planten uitvoeren volgens aanwijzingen op de plantlijst en/of het plantschema. Bij meer dan

één rij in driehoeksverband planten. Bij gerende vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de
rand planten. De afstand van de buitenste rij tot de rand van het plantvak volgens aanwijzing op de
plantlijst uitvoeren. Daar waar niets aangegeven is geldt de helft van de plantafstand.

Aanbrengen beplanting
In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.05 van de Standaard, worden de
plantwerkzaamheden uitgevoerd door personeel met een vakbekwaam hoveniersdiploma.
Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan.
Veren in de rij richten.
Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs van het planten zijn begrepen.

Tak- en wortelsnoei
Aan artikel 51.42.06 lid 01 van de Standaard toevoegen:

Bij bosplantsoenen van boomvormende soorten dient het inkorten van de doorgaande
stam (spil) achterwege te blijven.

Aan artikel 51.42.06 lid 02 van de Standaard toevoegen:
Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet snoeien, tenzij in overleg met de
directie anders wordt bepaald.

Het snoeien van bomen en struiken mag uitsluitend door deskundige personen worden uitgevoerd
en wordt geacht in de prijs van het planten te zijn begrepen.

Eisen gesteld aan onkruidbeheersing in beplanting
Frezen is niet toegestaan.
Chemisch behandelen is niet toegestaan in het eerste jaar na het planten van de aanwas.

Eisen plantwerk
Eisen plantwerk:

Niet planten achter de "schop";
Eventueel beschadigde wortels of takken dienen voorafgaand aan het planten door middel
van snoei te worden verwijderd, mits het verwijderen de kwaliteit van het plantmateriaal niet
negatief beïnvloedt.

51 42 37 Eisen kwaliteit plantmateriaal
01 Algemeen:

Al het te leveren beplantingsmateriaal moet voldoen de eisen door middel van de aanduiding
'EG-kwaliteit' en het aansluitnummer bij Naktuinbouw.

02 Bij het niet voldoen aan de eisen uit lid 01 van deze paragraaf wordt de geleverde beplanting
afgekeurd door de directie. De aannemer dient zorg te dragen voor nieuwe levering van de
gewenste planten conform de gestelde eisen. Dit geschiedt geheel voor rekening van de
aannemer.

HFD PAR ART LID

51 42 02
01

02
03

04
05
06

51 42 03
01

51 42 05
01

02

03
04

51 42 06
01

02

03

51 42 35
01
02

51 42 36
01

51 43

51 43 01

Informatie-overdracht Beplantingen

Plantmateriaal
08 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de geleidebrieven met voor

zover van toepassing de bijbehorende NAKT-certificaten (Eigen verklaring) met opgave van
herkomsten en voor zover van toepassing fytosantaire gegevens (volgens richtlijnen
Plantenpaspoort).
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51 5 Bomen

Eisen en uitvoering Bomen

Vervoeren plantmateriaal
Transporten, in welke vorm ook, over reeds volledig bewerkte gronden alleen na uitdrukkelijke
toestemming verrichten.De aangerichte schade zonder verrekening herstellen.
Tijdens het transport van plantmateriaal naar en op het werk, het plantmateriaal tegen uitdroging
en andere schade beschermen.

Behandelen plantmateriaal op het werk
Vanaf het moment dat het plantmateriaal uit de kuilplaats wordt gerooid tot aan het moment van
inplanten, het plantmateriaal vrijwaren tegen uitdroging door middel van afdekking met grond, jute
of dekzeil.
Plantmateriaal op het werk tegen uitdroging en andere schade beschermen.
De aannemer is verantwoordelijk voor het door hem ingekuilde plantmateriaal. Zoekgeraakt of
onbruikbaar materiaal moet door de aannemer op zijn kosten worden vervangen.
De kuilplaats na het oprooien in de oude toestand herstellen.
In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal wordt gelost en ingekuild.
Door transport of opslag ontstane schade aan het plantmateriaal kan reden tot afkeur zijn.

Plantgaten en plantsleuven
Het machinaal graven van plantgaten voor laanbomen is toegestaan, nadat sleuven in handkracht
zijn voorgegraven en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.
De bodem van plantgaten voor laanbomen over een diepte van 0,20 m in handkracht losspitten.

Plantverband en plantafstanden
Het planten uitvoeren volgens aanwijzingen op de plantlijst en/of het plantschema. Bij meer dan
één rij in driehoeksverband planten. Bij gerende vakken de buitenste drie rijen evenwijdig aan de
rand planten. De afstand van de buitenste rij tot de rand van het plantvak volgens aanwijzing op de
plantlijst uitvoeren. Daar waar niets aangegeven is geldt de helft van de plantafstand.
Het planten van laanbomen pas uitvoeren, nadat het uitzetwerk door de directie is goedgekeurd.

Aanbrengen beplanting
In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.05 van de Standaard, worden de
plantwerkzaamheden uitgevoerd door personeel met een vakbekwaam hoveniersdiploma.
Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan.
Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden moeten in de prijs van het planten zijn begrepen.

Boompalen en boombanden
In geval van twee boompalen per boom bij bomenrijen moeten de boompalen in dezelfde lijn
worden geplaatst als de bomen en wel in de grootste rijrichting.

Snoeien algemeen
Bij bosplantsoenen van boomvormende soorten dient het inkorten van de doorgaande stam (spil)
achterwege te blijven.
Het snoeien van bomen en struiken mag uitsluitend door deskundige personen worden uitgevoerd
en wordt geacht in de prijs van het planten te zijn begrepen.
Onder vormsnoei wordt verstaan: het uitsnoeien van takken uit de kroon, zodanig dat de kroon
evenwichtig van opbouw wordt. Tot vormsnoei behoort bijvoorbeeld:

het uitzagen van zware takken;
het verwijderen van schurende takken;
het verwijderen van dubbele toppen;
het verwijderen van waterlot;
het verwijderen van dood hout.

04 Onder opkronen wordt verstaan: het takvrij maken van de stam tot de aangegeven hoogte.
05 Snoeiwonden glad afwerken.
06 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen

aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt
afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting
Groenkeur.

51 52

51 52 01
01

02

51 52 02
01
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51 52 03
01

02

51 52 04
01
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51 52 05
01

02

03

51 52 07
01

51 52 08
01

02

03

51 52 09 Wortelsnoei
01 Ondergrondse delen van houtachtig plantmateriaal niet snoeien, tenzij in overleg met de directie

anders wordt bepaald.
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51 52 15

51 52 28

51 52 29

Opleiding boomveiligheidscontroleur
01 De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar

voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs,
zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur.

Eisen plantwerk
01 Eisen plantwerk:

Aangeplante bomen verticaal uitrichten en wel zodanig dat bomen één lijn vormen wanneer er
sprake is van een rij- of laanbeplanting;
Niet planten achter de "schop";
Eventueel beschadigde wortels of takken dienen voorafgaand aan het planten door middel
van snoei te worden verwijderd, mits het verwijderen de kwaliteit van het plantmateriaal niet
negatief beïnvloedt.

02 Eisen Verankering:
Bomen verankeren middels boompalen en boomband;
Boompalen van onbehandeld hout en omgekeerd gepunt;
Boomband vastzetten met thermisch verzinkte asfaltnagels;
Boompalen bij laan- of rijbeplanting in dezelfde richting zetten (op één lijn);
Boompalen in plantgaten aanbrengen voorafgaand aan aanbrengen bomen.

Eisen kwaliteit plantmateriaal
01 Algemeen:

Al het te leveren beplantingsmateriaal moet voldoen de eisen door middel van de aanduiding
'EG-kwaliteit' en het aansluitnummer bij Naktuinbouw.

02 Laan-, sier- en vormbomen
Plantmateriaal moet gecertificeerd zijn conform de eisen van Naktuinbouw en dient voorzien te
zijn van Naktuinbouw-waarmerkstrook en/of certificaat;
Veren:

Veren moeten recht en onbeschadigd zijn en een doorgaande kop te hebben;
* Veren moeten regelmatig met zijtakken bezet zijn;
Spillen:

Spillen moeten recht en onbeschdigd zijn en stevig zijn;
* Klikken (afgestrorven scheuteinden) moeten zijn verwijderd;
* De lengtematen worden gemeten vanaf de wortelhals, maar hoogstens 0,10 m onder de

ent of occulatieplaats;
Bij spillen tot 1,75 m lang wordt de diktemaat gemeten op 0,50 m boven de wortelhals;
Bij spillen langer dan 1,75 m wordt de diktemaat gemeten op 1,00 m boven de
wortelhals;

Geveerde spillen:
+ Geveerde spillen moeten onbeschadigd, recht en stevig zijn en een doorgaande kop

hebben;
Geveerde spillen moeten (afhankelijk van soort) regelmatig met dunne zijtakken (van
maximaal 2 jaar oud) bezet zijn (oudere takken dienen tijdig te zijn verwijderd;
De omvang van het wortelgestel moet in verhouding staan tot de stamomtrek op 1,00 m
boven de wortelhals, zie onderstaande tabel 1. In de laan- en sierbomenteelt worden
kleurcodes gehanteerd voor stamomtrek maten, zie tabel 2;

Tabel 1, verhouding stamomtrek en wortelmassa bij bomen
stamomtrek op 1,00 m korfmaat
boven de wortelhals
60-80
80-100 1
100-120 2
120-140, 140-160 3
160-180, 180-200 4
200-250 5
250-300 6

Doorsnede kluit

0,25 m
0,30 m
0,40 m
0,45 m
0,55 m
0,70 m
0,80 m

inhoud pot/
container
5-10 Itr
15 ltr
25 ltr
50 ltr
65 ltr
100 ltr
150 ltr

Tabel 2; maataanduiding voor bomen
kleur label: stamomtrek:
blauw 60-80
geel 80-100
rood 100-120
wit 120-140
blauw 140-160
geel 160-180
rood 180-200
wit 200-250
blauw 250-300
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geel
rood

300-350
400-450

Tabel 3; verhouding stamdiameter en kluit bij te rooien planten van de kwekerij
stamdiameter op 1,30 m afmetingen kluit hoogte kluit
boven de wortelhals
< 0,10 m
0,10-0,15 m
> 0,15 m

Hoogstammen/stambomen
Stam en vertakking:

De stam moet recht en stevig zijn in relatie tot soort en zonder beschadiging;
De stamlengte moet minstens 1,80 m zijn (bij bomen in de maat 60-80 mag de
vertakking 0p 1,50 m beginnen);
De stamdikte (omtrek in mm) wordt gemeten op 1m boven de wortelhals;
De lengte tussen de wortelhals en de helft van de topscheut is maximaal 30 keer de
stamomtrek;
De vertakking moet over tenminste 50% van de lengte van de boom aanwezig zijn.
Hoogstammen moeten minstens vier sterke gesteltakken hebben die niet ouder zijn dan
2 á 3 jaar. de kronen moeten dus regelmatig zijn verjongd. Bomen met een doorgaande
stam moeten een koptak en minstens drie goed geplaatste zijtakken hebben;
Hoogstammen moeten verplant zijn;
Een 'normale' boom mag slechts één ent of oculatie hebben. Enten en/ of oculaties
dienen goed vergroeid te zijn op de onderstam.

Wortelgestel:
• Het wortelgestel moet bij levering voldoende vertakt zijn, met rondom regelmatig

gespreide, doorlopende hoofdwortels. De wortels mogen geen knikken of bochten
scherper dan 90 graden bevatten. Het wortelgestel mag geen rondgroeiende wortels of
wurgwortels bevatten;
Het wortelgestel mag geen gebreken vertonen en moet vrij zijn van ziekten en
aantastingen zoals gallen en nematoden;
De kluit moet een zodanige omvang hebben dat daarin het gewenste wortelgestel stevig
verankerd is. De wortels en aarde dienen één geheel te vormen;
Omvang van het wortelgestel hangt samen met de stamomvang, zie tabel 1.

04 Bij het niet voldoen aan de eisen uit lid 01, 02 en 03 van deze paragraaf wordt de geleverde
beplanting afgekeurd door de directie. De aannemer dient zorg te dragen voor nieuwe levering van
de gewenste planten conform de gestelde eisen. Dit geschiedt geheel voor rekening van de

1,00 x 1,00 m
1,50x 1,50 m
2,00 x 2,00 m

0,80 m
1,00 m
1,00 m

03

aannemer.

51 53 Informatie-overdracht Bomen

51 53 01 Plantmateriaal
08 De aannemer verstrekt de directie bij aanvoer van het plantmateriaal de geleidebrieven met voor

zover van toepassing de bijbehorende NAKT-certificaten (Eigen verklaring) met opgave van
herkomsten en voor zover van toepassing fytosantaire gegevens (volgens richtlijnen
Plantenpaspoort).

51 55 Bijbehorende verplichtingen Bomen

51 55 03 Kwaliteit
01 De bomen, die zijn uitgevallen, moeten voordat het nieuwe groeiseizoen start worden ingeboet.
02 De bomen die worden ingeboet moeten van eenzelfde soort als het uitgevallen materiaal zijn en

dienen van de voorgeschreven kwaliteit van het originele materiaal te zijn.

51 56 Bouwstoffen Bomen

51 56 01 Plantmateriaal
01 De aannemer meldt aan de directie waar hij het plantmateriaal voornemens is te bestellen. De

directie behoudt zich het recht het plantmateriaal op de plaats van herkomst te keuren voor de
bestelling plaats zal vinden. Het niet keuren van het plantmateriaal op de plaats van herkomst sluit
niet uit dat het plantmateriaal op de plaats van verwerking alsnog door de directie gekeurd wordt.
Eindkeuring geschiedt te allen tijde door de directie op het moment van levering op het werk.

02 Bosbomen dienen te zijn voorzien van een NAK-B plombe.

62

62 0

62 01

Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Algemeen

Begrippen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 01 05 Definitie verkeersmaatregelen
01 Onder verkeersmaatregelen worden zowel de afzetting van het werk verstaan als de omleiding,

begeleiding en regeling van verkeersstromen voortvloeiend uit de uitvoering van het werk.

62 02 Eisen en uitvoeringen, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 02 01 Algemeen
03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en

voorzieningen door de directie UAV en de afdeling Verkeer van de opdrachtgever zijn goedgekeurd.
Overeengekomen verkeersmaatregelen dienen door de aannemer zonder voorbehoud te worden
uitgevoerd.

05 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de
werken niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het
voor de uitvoering van
de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie UAV in het belang van het
verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.

06 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens en andere vigerende richtlijnen.

07 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de
directie UAV vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten. Het opstellen
van auto's deint op een veilige plek te geschieden.

08 Het is in een bewoonde omgeving niet toegestaan voor 07:00 uur machines en voertuigen met
draaiende motoren neer te zetten.

62 03 Informatie-overdracht, verkeersmaatregelen

62 03 01 Algemeen
02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel 62.03.01 van de Standaard geldt dat omtrent de

te nemen verkeersmaatregelen en plaatsing van de bebordingen e.d. tenminste 2 weken
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden overleg dient plaats te vinden met de
medewerker verkeer van de Opdrachtgever. Concept verkeersplannen dienen 1 week
voorafgaand aan het overleg ter beoordeling aan de medewerker verkeer van de Opdrachtgever en
de directie UAV overlegd te worden.

62 03 02 Instandhouden verkeersmaatregelen en voorzieningen
02 Onder verkeersmaatregelen worden zowel de afzetting van het werk verstaan als de omleiding,

begeleiding en regeling van verkeersstromen vanwege de uitvoering van het werk.
04 De verkeersmaatregelen dienen dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden en op

weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer te worden gecontroleerd en zo nodig
hersteld, rechtgezet en/of schoongemaakt te worden.
Ook gedurende de uitvoering dient aannemer verkeersmaatregelen voortdurend te controleren en
zonodig te herstellen.

05 Voorzieningen, aangebracht in het kader van verkeersmaatregelen , die tijdelijk geen dienst doen,
terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q.
afdekking
verwijderen.

06 Voorzieningen, aangebracht in het kader van verkeersmaatregelen, dienen voor zover van
toepassing te zijn voorzien van schoon en onbeschadigd retro reflecterend materiaal.

07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar
het oordeel van de directie UAV zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging
van de directie UAV die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering
gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

09 Het toepassen van verkeersmaatregelen, voor zover dat niet in deel 2.2 wordt genoemd, wordt
zonder bijbetaling van de aannemer verlangd. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn
begrepen in de besteksposten voor het toepassen van omleidingsroutes of door aannemer zelf
gedefinieerde eenmalige kosten.

10 Zonder toestemming van de directie UAV mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

11 Bij toepassing van verkeersbegeleiding dient maximaal rekening gehouden te worden met
continuïteit van de de lijndiensten van het openbaar vervoer.
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62 03 03 Verkeersplan
01 De aannemer is verplicht in het kader van verkeersmaatregelen een verkeersplan in te dienen. In

het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of - in
geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod;
het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden
hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de
periode(n) en de mate van hinder;
de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld;
hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;
de in te stellen omleidingsroutes.

02 Het door de aannemer op te stellen verkeersplan zal door de directie UAV ter goedkeuring worden
voorgelegd via de medewerker verkeer van de lokale overheid aan o.a de veiligheidsregio en de
hulpdiensten. Eventuele hieruit volgende aanvullende bepalingen of opmerkingen dienen door de
aannemer in het definitieve verkeersplan te worden verwerkt.

03 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval
van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het
verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

62 04 Risicoverdeling en garanties, verkeersmaatregelen

62 04 02 Kortingen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven

opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR (zegge:
euro) worden toegepast, verhoogt met het bedrag van eventuele daadwerkelijke schade.

62 05 Bijbehorende verplichtingen algemeen

62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak per deelopdracht met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste

bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De medewerker verkeer van de lokale overheid beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn
van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 De aannemer mag geen werkzaamheden verrichten voordat de afzettingen (en omleidingsroutes
volgens het verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden
met de bereikbaarheid door derden c.q. aanwonenden.

05 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen
enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

06 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de
UAV 2012 paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening op eerste aanzegging van de directie,
de politie of de wegbeheerder herstellen.
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62 05 02 Inzake belang van derde(n)
01 De aannemer is conform artikel 01.12.01 leden 01 en 06 van deze raamovereenkomst verplicht

alle woningen, winkels en bedrijven altijd bereikbaar te houden voor hulpdiensten,
bevoorradingsverkeer, ophaaldienst van huisvuil en voor de bewoners/gebruikers. Tevens is de
aannemer verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de
eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke
onbelemmerde doorgang te verlenen.

02 De aannemer zorgt ervoor dat de overlast voor de aanbieder en de inzamelaar van regulier afval
als gevolg van de uitvoering van het werk tot een minimum wordt beperkt. De aannemer dient zich
hiervoor op de hoogte te stellen van de plaats en het tijdstip van het aanbieden van huisvuil. Op
aanwijzing van de directie UAV draagt de aannemer zorg voor het verplaatsen van de
huisvuilcontainers van de aanwonenden naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt van de
ophaaldienst en terug naar de woningen.

03 De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op
belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg.

80 Funderingslagen

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Uitvoering
01 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit

maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen.
02 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken

over een hoogte van ten minste 100 mm.
03 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
04 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de

vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond
(katteruggen) ontstaan. Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag
funderingsmateriaal herstellen.

05 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast
de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

06 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is
voor plaatselijk- en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de
volgende verhardingslaag.

Eisen gesteld aan het resultaat
Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen.
Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1.000 m2 groter dan of gelijk zijn
aan de voorgeschreven laagdikte.
In afwijking van het gestelde in artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard is, ongeacht de
oppervlakte, de eis per monster minimaal 98%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is
niet van toepassing.
Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige
meetvak opnieuw verdichten.
De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen
in artikel 80.16.01 lid 01 en 02 van de Standaard voldoen.
De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.

Informatie-overdracht Verhardingslagen van steenmengsel

Proefvak
De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de
verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 28.15.03, de onderzoeksresultaten ter
beschikking aan de directie.

80 15 Bijbehorende verplichtingen Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 03 Proefvak
01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan,

dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan
worden bereikt.

80 12 02
01

02

03

04

05

80 13

80 13 04
01
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80 15 04 Vervoeren steenmengsel
01 Tot het vervoeren van steenmengsel wordt tevens gerekend het laden en het lossen van de te

vervoeren materialen voorzover daarvoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

80 16 Bouwstoffen

80 16 12 Bouwstoffen funderingsstabilisatie
01 De stabilisatie is een geogrid, geproduceerd uit een geponste polypropyleen plaat die vervolgens

in drie richtingen wordt gestrekt. Het geogrid heeft stijve ribben, integrale knooppunten en
vormstabiele openingen, waarbij de structurele bijdrage aangetoond kan worden ter overtuiging
van de ontwerper. De redelijkheid van de door de leverancier geclaimde prestaties moet,
overeenkomstig bepalingen in CROW 157 en CROW 189, bestaan uit onafhankelijke
praktijkproeven en gemonitorde projecten van het voorgestelde geogrid samen met
ondersteunend bewijs van de funderingsreductiefactor (FRF). Dit bewijs moet minimaal 3 weken
voor het aanbrengen van het geogrid aan de opdrachtgever worden overlegd. Opgemerkt dient te
worden dat generieke productparameters als secantmodulus en treksterkte niet geaccepteerd
zullen worden als een bewijs van gelijkwaardige prestatie.
Het geogrid wordt geproduceerd onder een beheerssysteem volgens EN ISO 9001 :2000 en ISO
14001 :2004. Indien gewenst zal de leverancier de certificaten overleggen van het kwaliteitsborging
en het milieubeheers-systeem evenals de Declaration of Performance (DoP) document.
DoP conform European Technical Assessment (ETA) certificering voor het gebruik van stabiliseren
van ongebonden granulaire funderingslagen d.m.v. interlock, overeenkomstig de European
Organisation for Technical Assessment (EOTA) Technical report TRA1.

80 17 Meet- en verrekenmethoden

80 17 05 Verrekenmethode, hoeveelheden funderingsstabilisatie
03 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de

verschillende banen funderingsstabilisatie worden geacht in de m-prijs te zijn inbegrepen. Het
voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering benodigde materiaal
komt niet voor verrekening in aanmerking.
De in deel 2.2 van deze raamovereenkomst genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde
overlappen en omslag- of verankeringslengte.

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen
03 Bij kantopsluiting ter plaatse van kolken mag geen hol-/dolverbinding zichtbaar zijn. Banden aan

beide zijden dienen pas gemaakt te worden.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.12.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage
I van CROW-publicatie 324:
Ruimte: beperking in ruimte door opstallen
Talud: n.v.t.
Verband: molgoten, figuraties, (talud)markeringen, rollagen en streklagen en aansluitingen
Materialen: te herstraten materialen: betontegels, betonstraatstenen en straatbakstenen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: mogelijk binnen het werkterrein
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in

mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s),
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan.
Bouwstof Producent/leverancier

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
zie deel 1, paragraaf 1.05 tijdsbepaling van dit bestek

02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
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83 15

83 15 03
01

83 16

83 16 05
01

aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk verlangd.

Bijbehorende verplichtingen Straatwerk

Herstraten
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.15.03 lid 01 van de Standaard het opgenomen
bestratingsmateriaal ontdoen van grond.

Bouwstoffen Straatwerk

Betonstraatstenen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
inmm kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties

lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338

artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
02 De kleurechte toplaag dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen:

laagdikte 10 mm;
80% kleurecht natuurlijk materiaal van een fijnere gradatie.

83 16 06 Recycling beton in nieuwe betonproducten
01 Het percentage toegepaste gerecyclede materialen van de producten uit de productgroep

betonbanden met een fractie groter dan 2 mm bedraagt minimaal 70%, met uitzondering van de
deklaag.

02 Het percentage toegepaste gerecyclede materialen van de producten uit de productgroep
betontegels met een fractie groter dan 2 mm bedraagt minimaal 70%, met uitzondering van de
deklaag.

03 Het percentage toegepaste gerecyclede materialen van de producten uit de productgroep
betonstraatstenen met een fractie groter dan 2 mm bedraagt minimaal 70%, met uitzondering van
de deklaag.

95 Stelposten

95 0 Stelposten

95 01 Verrekening op stelposten

95 01 01 Algemeen
01 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de

aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor
zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst
toont de aannemer de directie UAV de oorspronkelijke factuur.

02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na opdrachtverstrekking alsnog een of meerdere
stelposten aan die opdracht toe te voegen.

95 01 02 Verrekening op stelposten materiaal leveranties
01 In afwijking van het bepaalde in de UAV 2012 paragraaf 37 lid 3 sub b wordt de

aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de
werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van
indirecte aard (winst, risico, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook
uitvoering) te zijn inbegrepen.
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